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1. Podklady
■ situácia súčasného stavu -  zameranie na mieste
■ výsledky terénnej obhliadky
■ pokyny od investora
■ príslušné normy a predpisy

2. Predm et p ro jektu
Predmetom projektu je  vypracovanie projektovej dokumentácie na 

rekonštrukciu komunikácie -  výmenu krytu vozovky podľa zadania objednávateľa 
-  Mestskej časti Bratislava -Ružinov .

V návrhu je  riešené odfrézovanie pôvodného krytu z asfaltu, vybúranie 
jestvujúcich obrubníkov a doplnenie vyjazdenej zelene.

Následne budú dodané a uložené nové obrubníky a položená asfaltobetónová 
vrstva vozovky.

3. Popis technického riešenia

Rekonštrukcia križovatkového priestoru plne rešpektuje súčasný stav. Nemení 
sa výškové ani smerové vedenie. Zložitosť územia je  daná funkciou križovatky, 
ktorá je  hlavným uzlom pre okolitú obytnú zástavbu a zásobovanie objektov 
nachádzajúcich sa medi ul. Max. Hella a Mesačnou.
Celková plocha rekonštrukcie je  299 m2. križovatkový priestor Trnavská /
Mesačná sa nachádza na parcelách číslo 22216/11, 15675/3, 15673/2 .

Výškové vedenie v plnej miere kopíruje jestvujúci stav. Všetky pripojenia 
musia byť upravené k jestvujúcej výškovej úrovni priľahlých komunikácií ako aj 
vjazdov a výjazdov na komunikáciu s priečnym sklonom do existujúcich uličných 
vpustí

Šírkové usporiadanie kopíruje súčasný stav v rozsahu podľa existujúcich 
obrubníkov .
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Rekonštrukcia komunikácií -  výmena krytu vozovky
Mesačná / Trnavská -  križovatkový priestor

Rekonštrukcia vozovky
Rekonštrukcia vozovky bude vzhľadom na zachovanie obslužnosti riešeného 
územia realizovaná vo 2 etapách.
Podmienkou rekonštrukcie je  realizovanie cez víkendy v čase prázdnin, kedy je  
zaťaženie komunikácií cca v polovičných hodnotách oproti času mimo prázdnin. 
Etapizácia si vyžiada vytvorenie dočasného prejazdu cez chodník za autobusovou 
zastávkou MHD na Trnavskej ceste.

Pred realizovaním nového krytu vozovky je  potrebné odstrániť pôvodný kryt 
z asfaltového betónu, odfrézovaním .
Obrubníky budú v celom úseky vymenené .
Spoje pôvodných asfaltových konštrukcií a nových častí vozovky v križovatkách 
treba vykonať zarezaním asfaltového krytu a spojenia pomocou spojovacieho 
pásika DUNAFLEX.
Rozsah je  zrejmý z grafickej prílohy č. 2 - situácia

Konštrukčné vrstvy

- Asfaltový betón pre obrusnú vrstvu STN EN 13108-1 ACo11, CA50/70,I 60 mm
-Spojovací postrek PS.AEK STN 73 6129__________________________ 0.6ka/m2
SPOLU 60 mm

Búracie práce

Búracie práce predstavujú odfrézovanie pôvodného asfaltového krytu a vybúranie 
jestvujúcich obrubníkov.
V zmysle platnej legislatívy bude vybúraný materiál odvezený na najbližšie 
skládky.

Odvodnenie
Rozsah prác nevyžaduje riešenie odvodnenia. Odvodnenie je  zabezpečené 
priečnym a pozdĺžnym sklonom komunikácie do jestvujúcich uličných vpustov. 
Poklopy jestvujúcich vpustov, šácht a šupátiek vo vozovke sa výškovo upravia na 
nový stav nivelety vozovky.
Uličné vpusty budú tlakovo prečistené.

4. Dopravné značenie a organizácia dopravy počas výstavby

Trvalé dopravné značenie nebude rekonštrukciou dotknuté a po rekonštrukcii 
bude v pôvodnom stave. Pred zahájením prác bude potrebné odstrániť dopravné 
zariadenia -  vodiaci prah „Klemfix" , ktorý bude po rekonštrukcii osadený na 
pôvodné miesto.
Vodorovné dopravné značenie sa v súčasnosti v tomto priestore nenachádza.

Rekonštrukcia vozovky bude realizovaná vo 2 etapách, s vytvorením náhradného 
výjazdu vozidiel cez chodník medzi parkoviskami do ul. Maximiliána Hella.
V I.etape bude riešený priestor medzi Trnavskou ul. a vjazdom na parkovisko 
Mesačná.
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Rekonštrukcia komunikácií -  výmena krytu vozovky
Mesačná / Trnavská -  križovatkový priestor

V tejto etape bude priestor uzatvorený, vozovka vyfrézovaná, vybúrané obrubníky 
a osadené nové .
Doprava bude smerovaná cez parkovisko po chodníku na parkovisko pri ul. 
Max.Hella.
V tomto priestore budú osadené zábrany oddeľujúce chodník a zastávku MHD. Na 
prejazde cez chodník bude vyznačený priechod V6a samolepiacimi páskami 
„Stamark" a prenosnými dopravnými značkami A13 + IP6 . Existujúce dopravné 
koly budú odstránené a po ukončení rekonštrukcie opätovne osadené na pôvodné 
miesto.
Obchádzkové trasy budú vyznačené prenosnými dopravnými značkami IS26 
a IS15.
V druhej etape bude realizovaný priestor od Mesačnej ul. V tejto etape bude Jána 
Osohu vyznačená ako slepá ul.
Výjazd je  cez chodník do parkoviska pri Max.Hella. Sputnikova ul bude prístupní 
z Trnavskej ul.
Postup pri pokládke vrchnej vrstvy bude ten istý.
Po ukončení rekonštrukcie budú odstránené dopravné koly doplnené na pôvodné 
miesto.

Podrobne je  použité prenosné dopravné značenie spracované v grafických 
prílohách číslo 4.1 a 4.2.

Pred realizáciou rekonštrukcie je  potrebné predložiť POD -  dopravné 
značenie počas výstavby na prerokovanie a odsúhlasenie v Operatívnej komisii 
oddelenia dopravy Magistrátu hl.m.SR Bratislavy. Rekonštrukcia môže byť 
zahájená až po vydaní „Určujúceho listu pre použitie dopravných značiek 
a dopravných zariadení„  cestným správnym orgánom (Hl.m.SR Bratislava ). 
Určujúci list je  platný 30 dní a práce je  potrebné zahájiť do tohto termínu.

5. Vplyv na životné prostredie
Vzhľadom na druh a rozsah prác je  vplyv stavby na životné prostredie 

minimálny. Stavba svojím rozsahom a umiestnením zlepšuje dopravné 
podmienky.

Počas výstavby môže prísť k lokálnemu a časovo obmedzeného zhoršeniu 
kvality životného prostredia -  hlukovou záťažou a znečistením ovzdušia emisiami 
zo stavebných strojov.

Pre zníženie nepriaznivých vplyvov budú vykonané nasledovné opatrenia : 
Znížiť hlukové zaťaženia a znečistenie ovzdušia -  bude len krátkodobé, 

veľkosť a intenzitu je  možné eliminovať organizáciou práce, čistením povrchu 
a kropením proti prašnosti.

Na stavbe budú v prípade potreby vytvorené podmienky pre očistenie 
stavebných mechanizmov a vozidiel pred výjazdom na komunikácie mimo 
staveniska.

Ochrana vôd -  vzhľadom na charakter prác sa priame vplyvy na podzemnú 
ani povrchovú vodu neočakávajú.

Odpadové hospodárstvo -  dodávateľ stavby je  povinný priebežne 
odovzdávať všetky stavebné odpady podľa platnej legislatívy.
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Odpady

Rekonštrukcia komunikácií -  výmena krytu vozovky
Mesačná / Trnavská -  križovatkový priestor

Odpady vznikajú z vybúraných hmôt z konštrukcie vozovky.
Stavebná suťbude odvážaná na skládku s nekontaminovaným odpadom. 
Podľa vyhlášky č.283/2001 Z.z. sa jedná o odpady zo skupín :

Číslo sk. Druh odpadu Kat.
17 01 01 Betón O 9,192 t
17 03 02 Bitúmenové zmesy iné ako 17 03 01 O 45,747t

Zneškodnenie všetkých odpadov bude zabezpečovať dodávateľ stavby, ktorý 
vedie počas celej stavby evidenciu všetkých druhov odpadov v zmysle Vyhlášky 
MŽP SR č.283/2001 Z.z. Evidenčný list odpadu.Hlásenie o vzniku odpadu 
a nakladaní s ním bude predložené ku kolaudácii stavby.

Na stavbe budú vytvorené podmienky pre očistenie stavebných 
mechanizmov a vozidiel pred výjazdom na verejné komunikácie.

6. Podm ienky realizácie

Vytýčenie
Vytýčenie objektov rekonštruovaných spevnených plôch je  podľa príslušných 

výkresov, z pevných bodov jestvujúcich objektov. Zábery sa vytýčia pásmom.
Pred zahájením realizácie budú vytýčené inžinierske siete.

Hlavné zásady postupu výstavby
Pred začatím prác na objekte je  nutné vytýčiť všetky inžinierske siete ich 

správcami a v prípade ich preložiek je  spôsob a miesto preloženia a zabezpečenie 
ich ochrany konzultovať s príslušnými správcami sietí.

Trasy stavebnej dopravy
Pre stavebnú výrobu je  navrhnutá trasa stavebnej dopravy pre príjazd 

a odjazd zo staveniska:
Stavba -  Trnavská cesta -  po nej do všetkých požadovaných smerov.

V Bratislave, 25.11.2015

Spracoval: Ing. Ctibor Kováč
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ZADANIE
Stavba: Mesačná / Trnavská Rekonštrukcia komunikácií - výmena vozovkovej vrstvy
Objekt:

Objednávateľ: Mestská cast Bratislava - Ruzinov
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing.Ctibor Kováč
Miesto: Bratislava Dátum: 25. 11.2015

Množstvo CenaČ KCN Kód položky Skrátený popis MJ celkom jednotková Cena celkom

H SV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1 221 113151115

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu 
frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 
mm,hr. 60 mm, -0,15300t m2 299,000

2 221 113206111

Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním 
lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, 
-0,14500t m 60,000

3 232 171206111

Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo 
zemín výsypiek do násypov predpísaných 
tvarov s urovnaním m3 4,500

4 231 180402111
Založenie trávnika parkového výsevom v 
rovine do 1:5 m2 13,000

5 005 0057211200 Trávové semeno - parková zmes kg 0,402

6 232 181006114

Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v 
rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 
0,20 do 0,30 m m2 13,000

5 Komunikácie

7 221 573191122
Dodávka a montáž tesniacej pásky ISOLA 
Dunaflex m 44,400

8 221 573211111

Postrek asfaltový spojovací bez posypu 
kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 
0,50 do 0,70 kg/m2 m2 299,000

9 221 577151113

Betón asfaltový nemodifik. I.tr. strednozrnný 
AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po 
zhutnení hr. 60 mm m2 299,000

8 Rúrové vedenie

10 221 899231111
Výšková úprava ulicného vstupu alebo vpuste 
do 200 mm zvýšením mreže ks 2,000

11 221 899339999 Tlakové vyéistenie UV ks 2,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 221 914001111 Osadenie a montáž dopravného kola ks 6,000
13 404 4044777003 Parkovacia zábrana, f60 mm /  1.2 m ks 6,000

14 221 914811111
Montáž plastového podstavca docasnej 
dopravnej znacky 2 x 127 ks 254,000

15 221 914812111
Montáž docasnej dopravnej znacky 
samostatnej základnej 2 x 72 ks 144,000

16 221 914812112
Montáž docasnej dopravnej znacky 
samostatnej zväcšenej 2 x 2 ks 4,000

17 221 915714211
Docasné vodorovné znacenie krytu lepením 
pásky + páska m 42,000

18 221 915911111
Montáž docasnej dopravnej zábrany Z2 
reflexnej šírky 2 m 2 x ks 50,000

19 221 915911112 Montáž docasnej dopravnej zábrany ks 11,000

20 221 915930041

Montáž prenosného smerového vodorovného 
znacenia, vodiacej sklopnej dosky s 
podstavcom ks 8,000

21 404 4045795245

Vodiaca sklopná doska Klemmfix Klapp-Bake 
2.LP, rozm.fólie R2 187,5x750mm, 
podstavec š.310xd.670mm ks 2,000

22 221 917862111

Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s 
bocnou oporou z betónu prostého tr. C 
10/12,5 do lôžka m 60,000
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ZADANIE
Stavba: Mesačná / Trnavská Rekonštrukcia komunikácií - výmena vozovkovej vrstvy
Objekt:

Objednávateľ: Mestská cast Bratislava - Ruzinov
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing.Ctibor Kováč
Miesto: Bratislava Dátum: 25. 11.2015

Č KCN Kód položky Skrátený popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

23 592 5922903060
SEMMELROCK Obrubník cestný 100/25/15 
cm, sivá ks 55,550

24 592 5922903062
Obrubník cestný prechodový, %avý alebo 
pravý 100/250(150)/150 ABO 2-15 ks 5,050

25 221 919735112
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 
podkladu hlbky nad 50 do 100 mm m 44,400

26 221 966005961

Demontáž prenosného smerového 
vodorovného znacenia, vodiacej sklopnej 
dosky s podstavcom ks 8,000

27 221 966006132
Odstránenie dopravného kola s bet. pätkami, 
-0,08200t ks 6,000

28 221 966811111
Demontáž plastového podstavca docasnej 
dopravnej znacky 127 x 2 ks 254,000

29 221 966812111
Demontáž docasnej dopravnej znacky 
samostatnej základnej 72 x 2 ks 144,000

30 221 966812112
Demontáž docasnej dopravnej znacky 
samostatnej zväcšenej 2 x 2 ks 4,000

31 221 966821111
Demontáž docasnej dopravnej zábrany Z2 
reflexnej šírky 2 m 25 x 2 ks 50,000

32 221 966821112 Demontáž docasnej dopravnej zábrany ks 11,000

33 013 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
do 1 km t 54,939

34 013 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
za každý další 1 km t 1098,780

35 013 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné t 45,747

36 013 979089212

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, 
uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), 
ostatné t 9,192

37 013 979089998
Odstránenie vozidla porušujúceho zákaz - 
prenosné dopravné znaéenie B34 ks 5,000

38 013 979089999
Prenájom prenosných dopravných znaéiek s 
podstavcom a konštrukciou ks 1,000

N00

N01

Nepomenované práce 

Nepomenovaný diel

39 R položka Tlakové vyčistenie uličných vpustí ks 1,000

Celkom
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