ZMLUVA O DIELO

uzatvorena vV zmysle ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb.
- Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

ClL1
ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel’:
Obchodné meno: Technické sluzby Ziar nad Hronom, spol. s r.o.
Sidlo: Alexandra Dubceka 45, 965 58 Ziar nad Hronom

Slovenska republika
Statutarny organ:
ICO: 31609651
IC DPH:
Zastupcovia na rokovanie
Vo veciach technickych:
Vo veciach zmluvnych:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:

(d’alej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel (doplini zhotovitel):
Obchodné meno:
Sidlo:
Statutarny zéastupca:
1CO:
DIC:
IC DPH:
Zastupcovia na rokovanie
VO veciach technickych:
Vo veciach zmluvnych:
Bankove spojenie:

C. uctu:
IBAN:
SWIFT:
Kontakt - email:
- tel. &.:
A

(dalej len ,,zhotovitel* pricom objednavatel’ a zhotovitel’ budt v d’alSom texte spolo¢ne oznaceni aj
ako ,,zmluvné strany* a jednotlivo aj ako ,,zmluvna strana®)
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CL 11
PODKLADY PRE UZATVORENIE ZMLUVY

Tato zmluva o dielo sa uzatvara v sulade s ust. Zakona ¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a 0
zmene a doplneni niektorych zakonov Vv zneni neskorSich predpisov ako vysledok zadavania
podlimitnej zakazky S nazvom predmetu: RekonStrukcia hlavnej hracej plochy a zhotovenie
travnika.

CL 11
PRAVNE PREDPISY

Vzajomné vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ust. zakona ¢. 513/1991 Zb. - Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov, ustanoveniami zakona ¢.18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskor$ich
predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky
¢.18/1996 Z. z. 0 cenach V zneni neskorsich predpisov a zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani
(dalej len zakon 0 verejnom obstaravani ) a d’al$imi pravnymi predpismi, ktoré upravuju oblast’
predmetu tejto zmluvy.

CL IV
PREDMET ZMLUVY

1. Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy zavizuje vykonat’ na vlastné naklady a nebezpecenstvo pre
objednavatel’a dielo definované v tejto zmluve a objednavatel’ sa zavizuje za riadne a véasné
zhotovenie diela zaplatit’ zhotovitel'ovi diela cenu za podmienok a vo vyske uvedenej v tejto
zmluve.

2. Dielo pre tcely tejto zmluvy vymedzuja zmluvné strany nasledovne:

Vykonanie stavebnych, montaznych a inych potrebnych prac pre stavbu ,,Rekonstrukcia hlavnej
hracej plochy a zhotovenie travnika.
[13

Rozsah zhotovitelom vykonavaného diela je definovany:

a) dokumentaciou, ktora bola poskytnuta zhotovitel'ovi ako sucast’ sutaznych podkladov pri
zadavani podlimitnej zakazky, ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy,;

b) zhotovitel' je povinny vykonat' aj vSetky d’alSie vykony a Cinnosti potrebné na to, aby
objednavatel’ mohol dielo pouZit’ na planovany ucel. Zhotovitel’ tymto zaroven potvrdzuje, ze
je mu znamy ucel, na ktory sa dielo zhotovuje;

c) zhotovenie alebo zabezpecenie zhotovenia projektovej dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia
diela (Projekt skuto¢ného vyhotovenia diela).

Dielo definované v tomto bode zmluvy bude d’alej v texte zmluvy, tak aj v jej prilohach, oznacené
len ako ,,dielo*.

3. Dielo bude zhotovitel'om zhotovené vylucne podl'a Specifikacie stanovenej touto zmluvou a jej
prilohami. Zhotovitel'om zhotovené dielo bude v sulade:
a) s poziadavkami na najvyssiu akost’ stanovenymi prislusnymi zavéznymi i smernymi STN,
pri¢om za najvys$$iu akost’ zmluvné strany povazuju dielo zhotovené bez akychkol'vek chyb, vad,
nedostatkov, ktoré je plne pouziteI'né na tcéel planovany objednavatel'om a zarovei je aj pravne
sposobilé na uzivanie v zmysle pravnych predpisov,
b) s takou Grovnou akosti, ktora objednavatel'ovi umozni riadne a nerusené uzivanie zhotoveného
diela minimalne po dohodnutu zaru¢nti dobu,
) so vsetkymi opatreniami na ochranu zivotného prostredia, ochrany bezpecnosti a zdravia pri
praci a poziarnej ochrany vzt'ahujucej sa K zhotovovanému dielu.
4. Specifikacia a rozsah diela st stanovené v Prilohe &. 1, ktora tvori nedelitelnu sacast’ tejto zmluvy
o dielo.
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10.

11.

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze vSetky materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré zhotovitel'om
alebo jeho subdodavatel'mi budt pouzité alebo zabudované do diela, buda nové, vhodnej kvality,
bez akychkol'vek vad a chyb, takého typu a na taky tcel, na ktory maju byt pouzivané podla
zmluvy a jej priloh. Akékol'vek materialy, casti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu,
ako je stanovené touto zmluvou a jej prilohami, avSak kvalitativne adekvatne poziadavkam
zmluvy a jej priloh, mézu byt zhotovitelom pouzité na zhotovenie diela iba, ak povodné
stanovené touto zmluvou a jej prilohami, maju v ¢ase plnenia tejto zmluvy ukonéenti vyrobu,
0 ¢om zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi vyhlasenie vyrobcu. Len v takomto pripade a po
predchadzajiicom pisomnom suhlase zo strany objednavatela, zmluvné strany uzavra dodatok
k tejto zmluve, na zaklade ktorého moze zhotovitel' pouzit’ na realiziciu diela kvalitativne
adekvatne materialy. Zodpovednost’ zhotovitel’a za pripadné vady a nedostatky takto zhotoveného
diela vsak takymto suhlasom nie je dotknuta.

Dielo sa bude zhotovovat na pozemkoch objednavatela. Vlastnikom pozemkov je
objednavatel’ (d’alej spolu len ako ,,stavenisko®).

V pripade akéhokol'vek rozporu medzi zmluvnymi stranami tykajiceho sa rozsahu a/alebo
obsahu a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi tato zmluva ani
jej prilohy, plati az do prijatia vzajomnej dohody zmluvnych stran alebo rozhodnutia prislusného
organu, pisomné stanovisko objednavatel’a a zhotovitel’ je povinny toto stanovisko objednavatel'a
reSpektovat’. Zmluvna strana, ktorej stanovisko sa ukaze ako nespravne, je povinna znasat’ vietky
naklady, ktoré v dosledku vyssie uvedeného rieSenia situacie vznikli.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze riadne a detailne skontroloval vsetky podklady prevzaté od
objednavatel'a a na ich zaklade bude dielo zhotovovat. Zhotovitel' vyhlasuje, ze mu je znamy
rozsah dohodnutych plneni, situovanie, stav a dopravna pristupnost’ staveniska. Zhotovitel
zaroven potvrdzuje, ze sa nemdze odvolavat’ na chybu alebo konanie v omyle, pripadne na to, Ze
niektoré plnenia nie su uvedené v zmluve, pokial’ tieto chyby alebo omyly nesposobil vyluéne
objednavatel’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prace, ktoré zhotovitel' nevykona, vykona odchylne od projektovej
dokumentacie a Prilohy ¢. 1 k tejto zmluve, resp. pouzije materialy odli$né od Prilohy ¢. 1 k tejto
zmluve, objednavatel’ neuhradi a takéto prace resp. materialy zhotovitel’ na vyzvu objednavatel'a
na vlastné naklady odstrani.

Vlastnikom zhotovovaného diela je od poéiatku objednavatel. Vlastnicke pravo k materialom,
vyrobkom a inym ¢astiam diela pouzitych zhotovitelom pri zhotoveni diela, sa stavaju
vlastnictvom objednavatel’a ich zabudovanim do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto
materialov, Casti a/alebo komponentov od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu
vlastnickeho prava.

Nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel’ az do jeho riadneho ukonéenia
a odovzdania diela objednavatelovi.

CLV
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch rozhodnych pre zhotovenie diela:

1.1 Odovzdanie a prevzatie staveniska: do troch (3) pracovnych dni odo dna dorucenia vyzvy na
prevzatie staveniska,
1.2 Zaciatok zhotovovania diela: do dvoch (2) kalendarnych dni od odovzdania a prevzatia
staveniska,
1.3 Ukoncenie a odovzdanie diela: do 9 tyzdnov odo dia doruéenia vyzvy na prevzatie
staveniska.
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10.

11.

Presny casovy a finanény harmonogram zhotovovania diela je uvedeny v Prilohe ¢. 2 k tejto
zmluve (dalej len ,¢asovy harmonogram prac®). Zmluvné strany sa dohodli, ze casovy
harmonogram prac bude c¢leneny z hladiska Casového postupu a finanéného rozsahu
vykonavanych prac, a to na tyzdenné intervaly.

Objednavatel’ na ucely tejto zmluvy stanovuje rozhodné milniky pre véasné uskuto¢nenie diela,
ktoré zhotovitel'ov vyznacené v ¢asovom harmonograme prac musia byt presne dodrZzané.
Za rozhodné milniky pri uskuto¢neni diela zmluvné strany budt povazovat’:

2.1 Terminy uvedené v bode 1 tohto ¢lanku zmluvy

2.2 Zacatie stavby

2.3 Hrubé terénne upravy

2.4 Vystavba drendzneho systému

2.5 Polozenie nosnej vrstvy travnika

2.6 Odovzdanie vyhotovenej stavby
(Pozndmka: uchddza¢ vyznadi rozhodné milniky uvedené v odseku 1 a 2 tohto cldnku  vo svojom casovom
harmonograme prdc, ktory bude Prilohou ¢.2 K tejto zmluve)

Terminy uvedené v bode 1 a 2 tejto zmluvy a terminy oznacené v ¢asovom harmonograme prac
ako ,,milniky*, musia byt presne dodrzané tak, aby akymkol'vek sposobom neboli ovplyvnené,
posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela zhotovitel'om, resp. jeho subdodavatel'mi.
Za ukoncenia jednotlivych terminov a milnikov je povaZované riadne, v¢asné a tiplne ukoncenie
prac, vratane vykonania predpisanych skusok, atestov a merani, ako aj odstranenie pripadnych
vad diela a nedorobkov, a ich prevzatie a potvrdenie objednavatel'om.

Bez vopred ziskané¢ho pisomného suhlasu objednavatel'a zhotovitel’ nie je opravneny dohadovat’
alebo vykonavat’ akékol'vek zmeny terminov alebo milnikov rozhodnych pre zhotovenie diela
resp. akékol'vek zmeny projektovej dokumentacie.

V pripade, ak u zhotovitel'a v priebehu realizacie diela nastane situacia, ze nie je schopny splnit’
dohodnuté terminy a stanovené mil'niky v beznom pracovnom ¢ase a tym splnit’ Svoje povinnosti
podla tejto zmluvy, je povinny samostatne alebo na prikaz objednavatela alebo technického
dozoru zabezpecit’ zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nadéasovych hodinach bez
toho, aby tym objednavatelovi vznikli dodato¢né naklady. Cena diela dohodnuta v tejto zmluve
sa Vv takychto pripadoch nemeni.

Pri castiach diela, ktoré budu v dosledku technologického postupu trvale zakryté, bude
objednavatel’ a stavebny dozor, pred ich zakrytim vyzvany minimalne jeden (1) pracovny defi
vopred, na vykonanie kontroly uvedenej casti diela, alebo na u¢ast’ na prislusnych skuskach.

V pripade, ak zhotovitel’ riadne zhotovi dielo, alebo jeho cast, v stlade s touto zmluvou pred
dohodnutym terminom, objednavatel’ je opravneny vykonané dielo alebo jeho Cast’ prevziat’ aj v
skorSom  pontknutom termine, priCom prevzatie riadne vykonaného diela nebude
objednavatel'om bez vazneho dovodu odmietnuté.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost” vykonat' dielo jeho riadnym ukoncenim. Termin ukonéenia
diela oznami zhotovitel’ zapisom Vv stavebnom denniku. Za splnenie terminu uvedeného v odseku
1 tohto ¢lanku sa povazuje odovzdanie diela zhotovitel'om a prevzatie diela objednavatelom, na
zéklade zapisu 0 odovzdani a prevzati diela, ktory je podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.
Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat’ objednavatela 0 akejkol'vek
skuto¢nosti, ktora brani alebo stazuje v¢asni alebo riadnu realizaciu diela a moze spdsobit’
omeskanie zhotovitel'a S plnenim terminov podl'a tejto zmluvy.

V pripade ak pocas realizacie diela nastanii skutocnosti charakterizované ako vyssia moc,
Vv pripade klimatickych podmienok, ktoré znemoziuju zhotovitel'ovi pokracovat’ v realizacii diela
alebo z doévodov podla ust. § 374 Obchodného zékonnika, v tomto pripade zhotovitel'ovi diela
termin ukoncenia a odovzdania diela neplynie, az do pominutia vyssie uvedenych skutoc¢nosti.
Zhotovitel’ v tomto pripade nie je v omeSkani s vykonanim diela po¢as doby, po ktoru nebolo
mozné realizovat’ dielo podl'a prvej vety tohto odseku.

Zhotovitel’ je povinny pisomne upozornit’ objednavatel'a na akékol'vek dovody, ktoré mozu, ¢o i
len teoreticky, ohrozit’ riadne a véasné zhotovenie diela, alebo sposobit’ posunutie ktoréhokol'vek
terminu alebo mil'nika zapisom do stavebného dennika.
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CL VI
CENA DIELA

Cena za vykonanie diela podl'a podmienok tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sulade S ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z.z. v
zneni neskor$ich predpisov podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami podla Prilohy €. 1
k tejto zmluve, a ktora tvori nedelitel'nu suéast’ tejto zmluvy.

Cena dohodnuta je stanovena ako celkova cena .

Celkova cena bez DPH: €

DPH 20 %: €
Celkova cena s DPH: €
Slovom:

Poznamka: (v pripade, ak uspeSnym uchadzacom sa stane uchadza¢ so sidlom mimo uzemia Slovenskej republiky,
uvedie nasledovny text: ,.Zhotovitel bude objednavatelovi fakturovat za dielo cenu bez DPH a v sulade S0 zdkonom ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, DPH v uvedenej vyske uhradi objednavatel’™.)

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne a véas dokoncené dielo prevezme od zhotovitel’a a zaplati mu

za riadne zhotovené dielo cenu diela uvedenu v odseku 2 tohto ¢lanku tejto zmluvy.

Cena diela uvedena v odseku 2 tohto ¢lanku tejto zmluvy je dolozena rozpoc¢tom (rozpisom ceny),

ktory tvori Prilohu ¢. 1 Kk tejto zmluve. Pre vylucenie pochybnosti vSak plati, Ze objednavatel’

zaplati zhotovitelovi dohodnutt cenu diela vyluéne za predpokladu riadneho a vcasného
zhotovenia celého diela v rozsahu uvedenom v odseku 2 ¢lanku IV tejto zmluvy.

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat, narokovat si alebo domahat sa zvySenia ceny diela

s vynimkou dévodov dohodnutych v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel' neméze Ziadat’ 0

zvySenie ceny diela ani v dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatel'ov, nedostatoéne;j

koordinacie, realizacie a kontroly realizcie diela alebo v désledku omylu.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moze zmenit’ Vv pripade, ak:

a) dojde v priebehu vykonania diela k zmenam sadzieb DPH

b) do6jde k viacpracam.

Zmluvna cena moéze byt zvySena len 0 cenu viacprac uréent spésobom dohodnutym v tejto

zmluve. Zhotovitel’ naceni viacprace nasledovne:

- polozky viacprac, ktoré sa nachadzajt aj v polozkovom rozpocte — cenovej ponuke podanej
Zhotovitel'om, na zaklade ktorého bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto zmluvy, musia
byt’ nacenené podla tohto polozkového rozpoctu,

- polozky viacprac, ktoré sa nenachadzaju v polozkovom rozpoéte — cenovej ponuke podanej
Zhotovitel'om, na zaklade ktorého bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto zmluvy, musia
byt nacenené podla programu CENKROS v jeho poslednej aktualnej verzii ku diu vyhlasenia
verejného obstaravania. V pripade naceniovania podla programu CENKROS Zhotovitel
nesmie v programe CENKROS menit’ zakladné nastavenie kalkulaéného vzorca, priame
naklady (obsahujuce najma mzdy, stroje a material a nepriame naklady (obsahujuce najma za
vyrobnt réziu, spravnu réziu, zisk a odvody). Zhotovitel nesmie vykonat' v programe
CENKROS Ziadne zmeny alebo upravy, ktoré by mu umoznili zvySenie konecnej ceny za
vykonané stavebné prace oproti zakladnému nastaveniu. lde najmd 0 zmenu pracnosti
normohodin alebo iné zmeny smerujice K zvySeniu ceny alebo naroénosti vykonavanej prace
alebo pouzitych materialov.

Nespecifikované prace t.j. prace ktoré nie st uvedené v polozkovom rozpoéte — Cenovej
ponuke podanej Zhotovitelom, na zaklade ktorého bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle
tejto zmluvy, ako ani v programe CENKRQOS, budi nacenené na zaklade pisomnej dohody
objednavatel'a a Zhotovitel'a. Dopravné naklady nesmu byt vyssie ako 2 % z fakturovanej
sumy za viacprace.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na odsuhlasenie nacenenia viacprac - ponukového rozpoctu
viacprac pred ich uskutoénenim. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s ponukovym
rozpoctom. Ak objednavatel nesthlasil S ponukovym rozpoctom ako celkom alebo s
akoukol'vek ¢astou z dévodu, Ze bol vyhotoveny v rozpore s touto zmluvou, Zhotovitel’ je
povinny upravit ponukovy rozpocet podl'a pokynov objednavatela. Zhotovitel' si mdze
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vyfakturovat’ len skutocne vykonané viacprace, a t0 podla ponukového rozpoctu a za
podmienok dohodnutych pre fakturaciu stavebnych prac v tejto zmluve.
c) dodjde k menejpracam
Zmluvna cena bude znizena len 0 cenu menejprac. Vybrany zhotovitel’ naceni menejprace tak, ze
polozky menejprac budi nacenené v sulade S polozkovym rozpoctom, na zaklade ktorého bola
dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto zmluvy. Nacenenie menejprac podlieha predchadzajucemu
schvaleniu objednavatelom. Takto nacenené meneprace budu po odsthlaseni objednavatel'om
odpocitané od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle tejto zmluvy.
Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy ubezpeCuje objednavatela, ze dohodnuta cena diela je s
ohl'adom na vsetky okolnosti a rozsah diela primerana.
V cene diela st obsiahnuté dopravné naklady a vSetky naklady suvisiace s uskuto¢nenim predmetu
zmluvy, najmé naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu, vypratanie a vycistenie zariadenia
staveniska, vratane nakladov vynalozenych na spracovanie ,,Planu organizacie vystavby® vratane
koordinaénej situacie, v ktorom bude podrobne vymedzena hranica staveniska, urceny vjazd
a vyjazd pre stavebni dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so zohl'adnenim nenarusenia
prevadzky pozemnych komunikacii a uvedeny sposob zaistenia BOZP a PO na projektova
dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach v tlacenej forme a jednom
vyhotoveni na digitdlnom nosici, nakladov na vychodzie revizne spravy, nakladov spojenych
s likvidaciou ostatnych vzniknutych odpadov.

CL VII
FINANCOVANIE

Uhrada ceny diela bude financovana vlastnych finanénych zdrojov.v.

Uhrada ceny diela bude prebiehat’ na zaklade &iastkovych faktur za dodavky a prace, ktoré boli
realne vykonané v predchadzajicom mesiaci. Podkladom pre vystavenie faktur bude stpis
vykonanych prac a dodavok podla poloziek za obdobie predchadzajuceho mesiaca potvrdeny
objednavatelom a doklady podla odseku 12 tohto ¢lanku. Po ukonceni a odovzdani diela
zhotovitel' vystavi kone¢nti faktiru, ktora bude obsahovat odpocéet vSetkych vystavenych
Ciastkovych faktar. Zhotovitel' dorucuje objednavatelovi vsetky faktury na adresu objednavatela
uvedenu Vv zahlavi tejto zmluvy, pokial’ objednavatel’ vyslovne neur¢i inak.

Zmluvné strany sa dohodli, ze lehota splatnosti kazdej Ciastkovej faktary je 30 dni odo dna
preukézate'ného dorucenia faktiry objednavatelovi.

Jednotlivé zhotovitel'om fakturované sumy budi objednavatelom vyplacané zhotovitel'ovi Ku ditu
splatnosti vyluéne s podmienkou, ze budu zhotovitelom riadne a véas splnené vykony podla
Casového harmonogramu prac v plnom rozsahu, pozadovanej kvalite, vratane vykonania
predpisanych skusok, atestov, potrebnych prevereni a odovzdania dokladovej casti, ¢o bude
dolozené potvrdenim objednavatela.

V pripade, ak zhotovitel' ¢ast’ diela bude realizovat’ subdodavatel'mi, je povinny do 20 dni po
obdrzani thrady faktry objednavatel'om, predlozit’ pisomné potvrdenie subdodavatel’a, Ze Si voéi
nemu zhotovitel’ spInil finan¢né zaviazky v rozsahu vykonanych prac, a ze vo¢i nemu nema ziadne
zavazky vyplyvajuce z realizacie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny, po obdrzani kazdej Ghrady faktary objednavatel'om, do 20 dni po uplynuti
kalendarneho mesiaca predchadzajuceho poukazanej platbe, pisomne relevantnym dokladom
preukazat’, Ze si splnil povinnost’ vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za pracu, nahrady
mzdy alebo odstupného, na ktorych vyplatenie ma zamestnanec narok, ktoré sa vymahaju
vykonom rozhodnutia, a ze nema voci zamestnancom ziadne zavézky vyplyvajuce z realizacie
diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je uzrozumeny, ze V pripade nesplnenia si povinnosti podla ¢lanku VIl odseku 5 a 6
tejto zmluvy mu budu udelené sankcie v sulade s ¢lankom XII1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' nie je opravneny, pozadovat’ od objednavatela akékol'vek zalohové platby alebo
preddavky ceny diela. Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ neposkytuje preddavky na
realizaciu diela.
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10.

Zhotovitel’ zabezpeci, aby nim vystavena faktura obsahovala vsetky potrebné nalezitosti danového
dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vratit' faktiru, ktora nebude obsahovat potrebné nalezitosti
podrla odseku 10, tohto ¢lanku zmluvy, podklady podl'a odseku 12 a 13 tohto ¢lanku zmluvy, resp.
bude obsahovat’ nespravne udaje. Nova lehota splatnosti faktary zac¢ina plynut’ po obdrzani novej
opravenej faktary objednavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny uvadzat’ na nim vystavovanych faktarach ¢islo tejto zmluvy a text:
Nazov stavby: Rekon$trukcia hlavnej hracej plochy a zhotovenie travnika.

11.

12.

13.

14.

V nadvéznosti na odseku 2 tohto ¢lanku zmluvy sa zhotovitel' zavdzuje ku kazdej vystavenej

faktare prilozit:

a) zistovaci protokol o objeme skuto¢ne vykonanych stavebnych pracach, na ktorom zhotovitel
potvrdzuje podpisom opravnenej 0soby a peciatkou zhotovitela, Zze prace uvedené

v priloZenych dokumentoch st v stilade so skuto¢nostou a predstavuju poziadavky zhotovitel'a

uplatnené podl’a tejto zmluvy,

b) polozkovity stpis vykonanych prac a dodavok za obdobie predchadzajiceho mesiaca,
vystaveny V sulade s nasledovnymi poziadavkami:

- polozky stpisu vykonanych prac a dodavok musia byt' v stilade s polozkami prac a dodavok
uvedenymi V rozpocte, pricom supis vykonanych prac a dodavok musi byt' vytvoreny
priamo z rozpoctu,

- supis vykonanych prdc musi obsahovat mnozstvda prac vykonanych zhotovitelom
a mnozstvo dodavok Vv sulade s rozpoctom, ktory je sticast'ou tejto zmluvy,

- supis vykonanych prac a dodavok musi byt' potvrdeny zo strany stavebného dozoru
peciatkou autorizovaného stavebného inziniera a jeho podpisom,

- supis vykonanych prac a dodavok musi obsahovat jednotkové ceny poloziek fakturovanych
prac a dodavok v stlade s touto zmluvou,

C) casti stavebného dennika, v ktorych st uvedené fakturované prace a dodavky,

d) fotodokumentaciu prac, ktoré su fakturované,

e) certifikaty materialov resp. vyhlasenia 0 zhode materialov pouzitych pri fakturovanych pracach,
f) doklady, resp. potvrdenia o likvidacii stavebného odpadu.

Zhotovitel’ je povinny predlozit’ supis vykonanych prac a dodavok za obdobie jedného mesiaca na
kontrolu a odstihlasenie stavebnému dozoru a technickému dozoru objednavatel’a, a to najneskor
Vv posledny den prislusného fakturaéného obdobia.

Zhotovitel’ je povinny do piatich dni po ukonceni prislusného fakturaéného obdobia predlozit’
objednavatel'ovi vSetky doklady k ziadosti 0 platbu (doklady podl'a ods. 13 tohto ¢lanku. V pripade
nepredloZenia pozadovanych dokladov v uvedenej lehote, objednavatel’ nepostipi faktiru na
preplatenie v prislusnom mesiaci, ale az nasledujuci mesiac.

Akakol'vek platha realizovana ktoroukol'vek zmluvnou stranou podrla tejto zmluvy sa povazuje za
vykonanu véas, ak bola najneskor v posledny den splatnosti pripisana v prospech tctu prijimajucej
zmluvnej strany.

Cl. Vil
SUBDODAVATELIA

Zhotovitel’ bude realizovat’ subdodavky v rozsahu:
¢ % podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat' tretim osobam na predmet subdodavok:

e navrhovany subdodavatel’.
e navrhnuty subdodavatel’ spiiia alebo najneskor v ¢ase plnenia bude spinat’ podmienky ucasti

podla § 32 ods. 1 zakona 0 verejnom obstaravani, co bolo dolozené Cestnym vyhlasenim
Vv ponuke.
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V pripade, ak dojde pocas realizacie diela k zmene subdodavatel’a oproti zoznamu subdodavatel'ov

uvedeného v 0ds. 1 tohto ¢lanku zmluvy, je zhotovitel' povinny predlozit objednavatelovi do

piatich pracovnych dni odo dia kedy sa o tejto skuto¢nosti dozvie, ziadost’ 0 zmenu subdodavatel’a

v rozsahu:

o podiel zakazky, ktory ma v tmysle zadat’ tretim osobam ako aj navrhovanych subdodavatel'ov a
predmet subdodavok,

e identifika¢né udaje subdodavatel’a, ak je znamy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno
alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifika¢né ¢islo alebo datum narodenia, ak nebolo
pridelen¢ identifika¢né ¢islo,

e Gestné vyhlasenie, Ze kazdy navrhnuty subdodavatel’ spiiia alebo najneskor v ¢ase plnenia bude
spinat’ podmienky uéasti podla § 32 ods. 1 zakona 0 verejnom obstaravani.

Zhotovitel' pri vybere subdodavatela musi postupovat’ tak, aby vynalozené naklady na

zabezpedenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.

Zhotovitel' je povinny kazda zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len

s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi.

Objednavatel’ rozhodne o stihlase alebo nestihlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na

zéklade predlozenia informacii 0 predmete zmluvy o subdodavke, informacii 0 osobe budticeho

subdodavatel’a a ¢estného vyhlasenia podl'a ods. 2 tohto ¢lanku zmluvy, pricom podkladom pre
pripadné rozhodnutie 0 nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy méze byt’ v tomto pripade zistenie
rozporu predlozenych informacii podl'a ods. 2 tejto zmluvy.

Objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o stihlase alebo nesthlase S uzatvorenim

zmluvy o0 subdodavke najneskér do 5 dni od dorucenia ziadosti 0 udelenie tohto sthlasu. Ak

zhotovitel’ neoznami Svoj nesuhlas do 5 dni 0do dna dorucenia ziadosti 0 schvalenie, v tomto
pripade to znamena, ze nema vyhrady K vyberu subdodavatela a zhotovitel’ je opravneny uzatvorit’

S vybranymi subdodavatel'mi prislusné zmluvy, na zaklade ktorych bude zabezpecované plnenie

tejto zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatel'om tak, ako keby plnenie

realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel' bude zodpovedat’ za odbornt

starostlivost’ pri vybere subdodavatel'a ako aj za vysledok plnenia vykonaného na zaklade zmluvy

0 subdodavke.

Zhotovitel na preukdzanie technickej alebo odbornej sposobilosti vyuzil capacity

,a zavizuje sa, Ze ak pocas trvania tejto zmluvy doéjde k plneniu, ktorého sa tyka preukazanie
odbornej alebo technickej spdsobilosti touto osobou, toto plnenie poskytne vyluéne sam, alebo
prostrednictvom tejto osoby. Moznost” zmeny subdodavatel’a tym nie je dotknuta.

CL IX
SPOLUPOSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA

Objednavatel’ odovzdal zhotovitel'ovi projektovii dokumentaciu uvedent v odseku 2 ¢lanku IV
tejto zmluvy v 2 vyhotoveniach a képie vyjadreni organov verejnej spravy pri preberani staveniska.
Zhotovitel moze na vlastné naklady kopirovat, pouzivat a ziskat' projektovi dokumentéciu pre
ucely vyplyvajice z tejto zmluvy len so suhlasom objednavatela. V pripade opravnene;
poziadavky zhotovitela na kopirovanie, pouzivanie a ziskavanie projektovej dokumentacie pre
ucely vyplyvajuce z tejto zmluvy, objednavatel’ pisomne udeli takyto sthlas bezodkladne,
najneskor do troch pracovnych dni 0do diia obdrZania opravnenej Ziadosti zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny uchovavat’ v mieste realizacie diela jednu kopiu zmluvnych dokumentov,
dokumentov zhotovitel'a, vykresov, zmien a dalSich oznameni/sprav danych touto zmluvou.
Povereni zamestnanci objednavatel'a budi mat’ pravo pristupu ku vsetkym tymto dokumentom
Vv pracovnom ¢ase pocas realizacie diela.

Zmluvné strany poveruji nasledujuce 0soby vo veciach tykajacich sa vykonavania diela:

a) za zhotovitela:
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10.

11.

12.

13.

0soba poverena vykonom funkcie stavbyvediceho: ............ccceeee.. (doplni uchdadzac)
b) za objednavatela:

vykonom funkcie stavebného dozoru povereny: ..........ccccovvrverernne. (dopini objednavatel)
C) zaobjednavatela:
0soba poverena vykonom funkcie technického dozoru: .................... (doplni objednavatel)

Objednavatel’ a nim poverena osoba vykonavajt pri realizacii diela podl'a zmluvy stavebny dozor
v zmysle ust. § 46b zak. ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni. Za tym ucelom ma poverena osoba
vykonavajtca stavebny dozor (dalej len ,,stavebny dozor*) pristup na pracoviska, vratane skladov,
kde sa dielo a jeho sucasti realizuji. Na vyziadanie stavebného dozoru je zhotovitel' povinny
predlozit’ mu vykresy, vzorky materidlov a iné¢ podklady stvisiace s uskutocnenim diela, ako aj
vysledky kontrol kvality — atesty. S informaciami a podkladmi ozna¢enymi zhotovitel'om ako jeho
obchodné tajomstvo, musi objednavatel’ a nim poverené 0soby zaobchadzat’ doverne.
Objednavatel’ je povinny menovat svojho zastupcu Vo veciach technickych a poverit osobu
vykonavanim stavebného dozoru, ktori budi vykonavat’ povinnosti stanovené v zmluve. Povereny
zastupca Vo veciach technickych a ostatné poverené osoby musia byt’ dostato¢ne kvalifikovani tak,
aby boli kompetentni vykonavat’ uréené povinnosti.

Povereny zastupca VO veciach technickych a stavebny dozor nie st opravneni dopiiat/menit
zmluvné dokumenty.

Stavebny dozor smie uplatiiovat’ pravomoci, na ktoré bol objednavatel'om splnomocneny. Ak sa
vyZzaduje, aby stavebny dozor ziskal suhlas povereného zastupcu vo veciach technickych pred
vykonom uréitej pravomoci, potom takéto poziadavky musia byt uvedené v tejto zmluve.
Objednavatel’ sa zavizuje, ze neuplatni d’alSie obmedzenia pravomoci stavebného dozoru, okrem
takych, ktoré budil odstihlasené so zhotovitel'om.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak:

a) kedykol'vek si stavebny dozor plni svoje povinnosti, alebo vykonava ¢innosti uvedené
v zmluvnych dokumentoch alebo z nich vyplyvajtce, predpoklada sa, Ze stavebny dozor kona
Vv mene objednavaterl’a,

b) stavebny dozor nie je opravneny zbavit' ktorikol'vek zo stran akychkol'vek povinnosti,
zavizkov alebo zodpovednosti podl'a tejto zmluvy;

c) kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, sthlas, preskimanie, pokyn, upozornenie, navrh,
poziadanie, skuska alebo podobny skutok zastupcu vo veciach technickych alebo stavebného
dozoru (vratane absencie nestihlasu), nezbavuje zhotovitel'a ziadnej zodpovednosti, ktora ma
podla zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby, vady, opomenutia, nezhodu ¢i nesulad.

Za ucelom realizacie diela sa objednavatel’ zavdzuje umoznit’ pristup ur€enym zamestnancom

zhotovitel'a @ inym nim ur¢enym osobam opravnenym na realizaciu diela na stavenisko poc¢as doby

podla schvaleného ¢asového harmonogramu prac, ako aj kedykol'vek pocas zaru¢nej doby,
za i¢elom odstranenia vzniknutych vad diela.

Objednavatel’ preskoli pred nastupom na prace zamestnancov zhotovitel'a o predpisoch BOZP

a 0 ochrane pred poziarmi platnych v ¢ase vykonavania diela.

Objednavatel’ je povinny zhotovitel'a informovat’ 0 nebezpecenstvach a ohrozeniach na stavenisku,

0 preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia a o postupe

Vv pripade poziaru.

Nebezpecenstvo skody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa

zhotovitel’ do zapisni¢ného odovzdania diela zhotovitelom.

Objednavatel’ dielo v rozsahu podla tejto zmluvy prevezme ako celok.

ClL X
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel' je povinny realizovat’ dielo v sulade s projektovou dokumentaciou, touto zmluvou
a podmienkami stanovenymi organmi verejnej spravy.

Po wuplynuti kazdého kalendarneho mesiaca realizacie diela od zacatia realizacie diela,
objednavatel’ porovna skutocne vykonané prace (na zaklade predlozeného a schvaleného supisu
vykonanych prac) s ¢asovym harmonogramom prac. V pripade, ak sa na zaklade uvedeného
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10.

11.

12.

13.

14.

porovnania zisti omeskanie zhotovitel'a s realizaciou diela, uplatni objednavatel’ u zhotovitel'a
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty podla élanku XIII, odseku 1 tejto zmluvy z ceny diela, resp.
jeho casti zodpovedajucej pracam, uvedenych v ¢asovom harmonograme prac, ktoré mali byt’ zo
strany zhotovitel'a v danom jednomesa¢nom obdobi realizované. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie
je dotknuty narok objednavatel’a na odstupenie od tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje objednavatelovi do 3 dni odo dia nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy
predlozit’ na pisomné odsuhlasenie ,,Plan organizacie vystavby* vratane koordinacnej situacie,
v ktorom bude podrobne vymedzena hranica staveniska, ur¢eny vjazd a vyjazd pre stavebnu
dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so zohl'adnenim nenarusenia prevadzky pozemnych
komunikacii a uvedeny sposob zaistenia BOZP a PO, naroky na dodavku el. energie, sposob
likvidacie odpadu.

Zhotovitel'ovi sa zakazuje podla ustanoveni § 18 ods. 4 pism. a) a b) zékona ¢. 223/2001 Z.z.
0 odpadoch v zneni neskorSich predpisov, ulozit’ alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na
mieste na to urenom, zneskodnit’ odpad alebo zhodnotit’ odpad inak ako v sulade s tymto
zakonom.

Zhotovitel’ ako drzitel’ odpadu je povinny podl'a ustanoveni § 19 ods. 1 pism. f) zakona ¢. 223/2001
Z. z. 0 odpadoch v zneni neskorsich predpisov, odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’
s odpadmi a dodrziavat’ ustanovenia § 40 pism. ¢) zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov, a to na vlastné naklady. Iny recyklovateny stavebny odpad zneéisteny
Skodlivinami je zhotovitel' povinny odovzdat na recyklaciu. Nerecyklovatelny a nevyuzity
stavebny odpad je zhotovitel’ povinny ukladat’ na riadenu skladku odpadov.

Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela zabezpecit' ochranu podzemnych telekomunikac¢nych
vedeni pred ich poskodenim v sulade so zakonom ¢&. 351/2011 Z. z. o elektronickych
telekomunikaciach, v zneni neskor$ich predpisov, ochranu rozvodov tepla, plynu, kanalizacie,
vodovodu a verejného osvetlenia. Zhotovitel' za zavidzuje, ze pocCas realizacie diela nebude
stavebny material ukladat’ na cestné teleso.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze inym zhotovitefom objednavatela umozni vstup na stavenisko
a v pripade potreby poskytne sucinnost’ potrebnu pre realizaciu iné¢ho diela z dbévodu, Ze
objednavatel’ v priebehu realizacie diela moze pre plnenie inych zavéizkov, ktoré nie su predmetom
tejto zmluvy, zabezpe€ovat ich plnenie inymi zhotoviteI'mi na zaklade osobitnej zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny pri vykonani diela postupovat’ s nalezitou odbornou starostlivostou.
Objednavatel’ zabezpe¢i na stavenisku body napojenia na odber médii — voda a elektrina. Tieto
body napojenia buda zhotovitelom vybavené a zabezpeéené samostatnymi meracmi VO vlastnictve
zhotovitel'a pocas celej doby realizacie diela, a to na naklady zhotovitel'a. PoGas doby realizacie
diela znasa naklady na odber médii zhotovitel. Uhrada nakladov za odber médii bude zo strany
zhotovitel'a realizovana na zaklade samostatnych faktur vystavenych objednavatel'om Stvrtrocne
so 14-diiovou lehotou splatnosti, ktorych prilohou bude képia faktar vystavenych objednavatel'ovi
jeho dodavatel'om. Jednotkové ceny fakturované objednavatelom za odber médii — vody
a elektriny zhotovitelovi budi totozné s jednotkovymi cenami fakturovanymi dodavatel'mi
objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavizuje K utajovaniu informacii voci tretim osobam, ktorymi by sposobil ujmu
objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie diela bezodkladne vy¢istit’ pouzivané pozemné komunikacie
Vv pripade ich znecistenia v stvislosti S realizaciou diela, a to na vlastné naklady.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na vykonanie
diela podla ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich osob. Zhotovitel
zodpoveda za Skodu sposobent porusenim tejto povinnosti.

Zhotovitel’ zabezpeci, Ze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstapia do objektu, v ktorom sa vykonava
dielo s vedomim zhotovitel'a, sa pri zhotovovani diela budi pohybovat' len vo vyznacenom
priestore.

Zhotovitel’ je povinny 0 celt dobu realizacie diela zabezpecit’ dielo, material a zariadenia potrebné
na zhotovenie diela proti kradezi, posSkodeniu alebo zni¢eniu. Zhotovitel’ zabezpeéi a uskladni
stavebny material tak, aby tento neprekazal a neohrozoval riadny chod prevadzky, pricom
zhotovitel' berie na vedomie, ze skladovanie materialu na cudzich pozemkoch a verejnom
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

priestranstve je nepripustné. Po ukonceni diela je zhotovitel' povinny terén dotknuty stavebnou
¢innost'ou uviest’ do povodného stavu.

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody vzniknuté jeho zavinenim, ktoré vznikni na diele,
stavenisku, zariadeniach existujucich budov, na veciach a pozemkoch, ako aj na osobach, pri
pracach ktorymi bol povereny bez ohl'adu ¢i tieto prace budi vykonané jeho zamestnancami alebo
pracovnikmi, alebo jeho subdodavatelmi. Zhotovitel je povinny nahradit’ objednavatelovi
akukol'vek $kodu, ktoru zapri¢inil alebo sposobil pri realizacii diela, alebo za ktora zodpoveda, v
plnej vyske, okrem pripadu, ak je mozné obnovenie pévodného stavu.

Zhotovitel' sa zavidzuje predlozit’ objednavatelovi do troch pracovnych dni, od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy, zoznam vsetkych zamestnancov a subdodavatel'ov, ktori budi vykonavat
prace na zhotovovanom diele.

Zhotovitel' je povinny zabezpec€it' vsSetky povinnosti ulozené ustanoveniami nariadenia vlady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko v platnom zneni, ako aj inych d’alSich predpisov upravujuci stavebnu ¢innost” a
podmienky jej vykonu. V pripade nesplnenia tychto povinnosti je zhotovitel' povinny nahradit’
objednavatel'ovi vSetky naklady a Skody, ktoré mu v désledku takéhoto porusenia povinnosti
zhotovitel'a vzniknu. Zhotovitel’ diela vyznaci priestor so zvySenym nebezpecenstvom vhodnymi
vystraznymi ozna¢eniami, tento ohradi a zabezpe¢i tak, aby zabranil vstupu nepovolanym osobam,
tak aby pri zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych osob, majetok
objednavatela ani riadny chod prace. Vzhl'adom na charakter diela zhotovitel’ zabezpe¢i stavenisko
tak, aby nedoslo k padu predmetov z vysky.

Zhotovitel’ sa zavazuje zabezpecit’ ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov,
v plnom rozsahu dodrziavat’ zdkon ¢. 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov a vyhlasky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a
podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

Zhotovitel' neprebera zaruky za poSkodenie podzemnych vedeni, ktoré nie st zakreslené
v projektove] dokumentacii, neboli vyznacené a ani mu ich objednavatel’ inak dodato¢ne
neoznamil najneskor do dila podpisu zapisnice podl'a ¢lanku V odseku 1.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavizuje predlozit’ objednavatel'ovi doklady blizsie uvedené v odseku 6, ¢lanku XI
tejto zmluvy. V pripade, ak ich nepredlozi, objednavatel’ preberacie konanie neza¢ne
a zhotovitel'ovi vyuctuje vSetky naklady vzniknuté z tohto dévodu.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost' vykonat’ dielo jeho riadnym ukonéenim podla projektovej
dokumentacie. Termin ukoncenia diela oznami zhotovitel' objednavatel'ovi zapisom v stavebnom
denniku.

Zhotovitel’ pisomne Vyzve objednavatela na prevzatie diela najmenej 3 pracovné dni pred diiom
dokoncenia a odovzdania diela.

Zhotovitel' nesmie zadat’ svojim subdodavatel'om ani d’al§im tretim osobam vyhotovenie celého
stavebného diela.

Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za funkénost’ inzinierskych sieti poc¢as doby vystavby. V pripade
ich poskodenia pocas jeho ¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prace zhotovitel’a
uvedené v tomto ustanoveni st zahrnuté v cene diela.

CL XI
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel’ je povinny viest 0odo dna prevzatia staveniska stavebny dennik (d’alej len ,,SD*)
0 pracach, ktoré vykonava, az do dita odovzdania a prevzatia diela.

V SD musia byt' zapisané nasledovné udaje:

— datum, pocasie;

—  Cas zaéiatku a skonCenia prac na stavbe;

—  pocet pracovnikov zhotovitel'a podl'a remesiel, zacastitujucich sa na zhotoveni diela;
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— podrla prevadzkovych suborov rozclenené vykonané stavebné a montazne prace Vv sulade
s ¢asovym harmonogramom prac.

Objednavatel’ je povinny obsah SD sledovat’ a k zapisom zhotovitel'a sa vyjadrovat’ v lehote

do 5 pracovnych dni, odkedy sa so zapisom oboznamil.

Zapisy v SD sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre d’alsi postup zmluvnych

stran pri realizacii diela.

SD je vedeny Vv troch vyhotoveniach, pricom original zaznamov zostava zhotovitel'ovi, prva kopia

stavebnému dozoru a druha kopia objednavatelovi.

Pre odovzdanie stavebného diela zabezpeci zhotovitel’ nasledni dokumentaciu:

— projektova dokumentaciu S vyznacenim realizovanych zmien v 2 vyhotoveniach v tlacenej
forme a v 1 vyhotoveni na CD,

— vychodzie revizne spravy,

— atesty a certifikaty od dodanych zariadeni a materialov,

— doklady 0 uloZeni odpadu na skladke prislusného urcenia,

— doklad o sposobe nalozenia so vzniknutym odpadom,

— zaruéné listy a iné doklady

— zaSkolenie pracovnikov na obsluhu vyhradenych technickych zariadeni a inych zariadeni,

— predlozenie navrhov servisnych zmlav (vzduchotechnika, vytah, EPS, EZS) .

CL Xl
ZARUKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vS8eobecna zaru¢na doba je ............... /(min. 60 mesiacoVv ) dopini
uchadza¢/, priCom tato zaruéna doba zacina plynat dnom riadneho odovzdania diela
objednavatel'ovi. Pre vylacenie pochybnosti plati, ze pokial’ sa v texte zmluvy, jej prilohach
pouziva pojem ,,zaru¢na doba“ mysli sa tym vSeobecna zaru¢na doba podla prvej vety tohto odseku
tohto ¢lanku zmluvy, pokial’ z textu alebo kontextu vyslovne nevyplyva nieco iné.

Pouzitie kratSej ako vSeobecnej zaru¢nej doby na niektoré Casti diela je mozné iba v pripade, ak to
tato zmluva alebo jej prilohy vyslovne pripasta. Pri tych ¢astiach zhotovovaného diela, okrem ¢asti
diela podl'a odseku 2 tejto zmluvy, pri ktorych ich vyrobcovia preukazate'ne udavaju iné, najma
kratSie zaru¢né doby, je dohodnuta osobitna zaru¢na doba v trvani ur¢enom vyrobcom takejto Casti
diela. Bez ohl'adu na predchadzajicu vetu vsak nesmie byt takato osobitna zaru¢na doba kratSia
ako dvadsatstyri (24) mesiacov. Tato osobitna zaru¢na doba zacina plynat dnom riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi. Zhotovitel’ je povinny najneskor pri odovzdani diela predlozit
objednavatel'ovi uplny zoznam ¢asti diela s osobitnou zaru¢nou dobou, z ktorého je zrejma osobitna
zaru¢na doba konkrétnej Casti a zaroven predpokladany termin jej skonéenia. V pripade, Casti diela
neuvedenych v tomto zozname sa predpoklada, Ze sa na tieto Casti diela aplikuje vSeobecna zaru¢na
doba.

Plynutie vSeobecnej aj osobitnej zaruénej doby na Casti diela, pri ktorych sa odstraiuja reklamované

vady, sa preruSuje a opatovne za¢ina plynat’ az diiom nasledujicim po dni pisomného potvrdenia

odstranenia vady objednavatel'om. V pripade vad diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou
veci alebo ich nahradenim, zacina zaru¢na doba plynut’ odznova diiom nasledujucim po dni
odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym prevzatim objednavatel'om.

4. Zhotovitel' pisomne upozorni objednavatel'a najneskor pri odovzdani diela objednavatelovi
na vsetky Specifikd zhotoveného diela a zarovenn odovzda objednavatelovi podrobny manual
s definovanim potrebnej udrzby. V pripade tych casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich
dodavatelom predpisany osobitny Servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predlozi
objednavatel'ovi pisomny servisny plan, resp. plan povinnych revizii pocas plynutia zaru¢nej doby
spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmlav s 0sobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu
alebo revizii.

5. V pripade vzniku akychkol'vek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej (vSeobecnej alebo
osobitnej) zaruénej doby je zhotovitel' povinny na zaklade pisomnej reklamacie objednavatel’a
zaCat’ S ich odstranenim Vv priebehu maximalne piatich (5) pracovnych dni, pokial’ to umoziuja
poveternostné  podmienky, bez naroku na uhradu nakladov. Reklamacia vad bude oznamena
pisomne.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutu zaru¢na dobu bude dielo zhotovené zhotovitel'om
sposobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatelom a zmluvou a jej prilohami vymienené
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

vlastnosti (akost’). V opa¢nom pripade zodpoveda zhotovitel' za Skodu, ktora objednadvatelovi

vznikne v doésledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitela.

Dielo bude odovzdané, len ak objednavatel’ v zapise vyhlasi, ze dielo prebera. Pripadné vady
a nedorobky, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela buda uvedené v zapise z odovzdania
a prevzatia diela s uvedenim terminu ich odstranenia, pricom tento zapis bude zaroven povazovany
za reklamaciu vad a nedorobkov.

Objednavatel’ moze odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ze ma dielo také vady a nedorobky (¢o do
charakteru a rozsahu), Ze dielo nie je mozné pouzit’ na ucel uréeny touto zmluvou, a to az do doby,

kym ich zhotovitel’ riadne neodstrani v dodato¢nej primeranej lehote, nie kratSej ako 8 pracovnych
dni, ktort zhotovitel'ovi na tento ucel poskytne. Objednavatel’ nie je opravneny odmietnut’ prevzatie
diela, ak ma dielo len drobné vady a nedorobky, ktoré neznemoziiuju pouzitie diela na ucéel uréeny

v tejto zmluve.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym
zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a platnymi technickymi normami a platnymi
pravnymi predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonlena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

Skryté vady ma objednavatel’ pravo reklamovat” bez zbytoéného odkladu, najneskér do konca
zarucnej lehoty.

Vyhradené technické zariadenia pocas zaruc¢nej doby musia byt servisované v zmysle platnych
pravnych predpisov, ktoré budu platené objednavatel'om.

Ak zhotovitel' neodstrani vady diela v primeranej dodato¢nej lehote alebo ak oznami pred jej
uplynutim, Ze vady neodstrani, objednavatel’ sa bude riadit’ ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je povinny umoznit' zhotovitelovi, jeho zamestnancom a inym nim poverenym
osobam vstup pristup do priestorov, v ktorych sa maji vady diela zistené pocas zaruénej doby
odstranovat’.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté jeho ¢innostou pocas realizacie diela
na objednavatel'ovych objektoch a ich vybaveni. Po zisteni $kody je zhotovitel' povinny vznik
Skody ohlasit’ objednavatel'ovi a bezodkladne uviest’ vec alebo zariadenie do pévodného stavu. Pri
uplnom zni¢eni musi zhotovitel’ zni¢ent vec alebo zariadenie nahradit’ novou vecou toho istého
typu. Pri urcovani vysky Skody bude objednavatel’ vychadzat’ z ceny veci v ¢ase jej poskodenia.

CL X111
SANKCIE

V pripade ak sa zhotovitel’ dostane bez zavinenia objednavatel'a do omeskania s plnenim terminov
realizacie diela podla odseku 1.2 a 1.3 a ods. 2 ¢lanku V tejto zmluvy oproti predlozenému
¢asovému harmonogramu prac a v niom uvedenych milnikov, vznika objednavatel'ovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitel'a za kazdy defi omeSkania, ktory uplynie medzi
stanovenou lehotou v predlozenom ¢asovom harmonograme prac a datumom uvedenym V zapise
Vv stavebnom denniku, a to vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela s DPH podl'a odseku 2 ¢lanku VI
tejto zmluvy , ktoré malo byt’ podla ¢asového harmonogramu prac vykonané, az do splnenia
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povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢asového harmonogramu prac. Uvedeny narok objednavatel’ uplatni
u zhotovitel'a v stlade s ¢lankom XV tejto zmluvy.
V pripade omeskania objednavatel'a s uhradou opravnene vystavenej a doruéenej faktary oproti
lehote jej splatnosti podla ¢lanku VII odseku 3 tejto zmluvy, je zhotovitel' opravneny tctovat
objednavatel'ovi trok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy defi omeSkania az do
jej zaplatenia.
V pripade ak zhotovitel' neprevezme bez relevantného dovodu stavenisko v lehote stanovenej
v ¢lanku V ods. 1.1 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny uctovat mu zmluvnii pokutu vo
vyske 1.000,- EUR za kazdy den omeskania az do prevzatia staveniska. Uvedeny narok
objednavatel’ uplatni u zhotovitel'a v stlade s clankom XV tejto zmluvy.
Pokial' zhotovitel' neodstrani reklamovant vadu v dohodnutom termine, je povinny zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvni pokutu za kazda reklamovant vadu vo vyske 500,- EUR za kazdy, ¢o
i len zacaty den omeskania, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. Ak nedoslo k okamzitej naprave
porusenia zmluvnej povinnosti (do lehoty ur¢enej v pisomnom upozorneni objednavatel’a alebo
nim poverenej 0soby), povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie uroku z omeskania
sa povazuju za doruéené aj v pripade, ak sa doporucena zasielka adresovana na adresu miesta
podnikania/sidla zhotovitel'a vrati objednavatel'ovi ako neprevzata (napriklad z dovodu odopretia
prevzatia pisomnosti alebo neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dbévodu
neznameho adresata); v uvedenom pripade sa uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie uroku
z omeskania povazuje za doruéené dnom, ked’ bola zasiclka objednavatelovi vratena, i ked’ sa
adresat 0 tom nedozvedel.
Zhotovitel’ uhradi objednavatel'ovi zmluvni pokutu za porusenie nasledovnych ustanoveni tejto
zmluvy:
a) ¢l. IV odsek 5 je vo vyske 1 500,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej
povinnosti,
b) ¢l. IV odsek 7 je vo vyske 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej
povinnosti,
c) ¢l V odsek 5 je vo vyske 1 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej
povinnosti,
d) ¢l V odsek 9 je vo vyske 1 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej
povinnosti,
e) ¢l V odsek 11 je vo vyske 1 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej
povinnosti,
f) ¢l. VIl odsekov 5 a6 je vo vyske 1 000,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia
povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,
g) ¢l VIl odsekov 12 az 14 je vo vyske 10 % z fakturovanej sumy za kazdé jednotlivé
porusenie zmluvnej povinnosti,
h) ¢l. VIII odsekov 2, 4 a 7 je vo vyske 2 500,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie
zmluvnej povinnosti,
i) ¢l IX odsekov 1, 2, 4 je vo vyske 2 500,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie
zmluvnej povinnosti,
J) ¢l. X odsek 1 ak zhotovitel’ realizuje dielo v rozpore s technickou dokumentaciou
a prilozenym popisom, touto zmluvou a podmienkami stanovenym organmi verejnej
spravy, je vo vyske je vo vyske 2 500,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej
povinnosti,
k) ¢l. X odsek 3 je vo vyske 1 000,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia
povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,
I) ¢l. X odsekov 4, 5, 6, 11 je vo vyske 1 500,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty den
porusenia povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,
m) ¢l. X odsek 7 je vo vyske 5 000,- EUR za kazdé porusenie zmluvnej povinnosti,
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n) ¢l. X odsek 9 je vo vyske 500,- EUR za kazdy, ¢o i len zafaty den porusenia
povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

0) ¢l. X odsekov 10, 12, 13, 14, 15 je vo vyske 1 500,- EUR za kazdé jednotlivé
porusenie zmluvnej povinnosti

p) ¢l. X odsekov 16, 17, 18 je vo vyske 3 000,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie
zmluvnej povinnosti,

q) ¢l X odsek 24 je vo vyske 3 000,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia
povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

r) Cl X odsek 20, ak zhotovitel’ neodovzda objednavatel'ovi dokumentaciu skutoéného
vyhotovenia riadne a v¢as v sulade s touto zmluvou, je vo vyske 3 000,- EUR za
kazdy, ¢o i len zacaty den poruSenia povinnosti a za kazdé jednotlivé poruSenie
zmluvnej povinnosti,

s) Cl. Xl, s vynimkou odseku 6, je vo vyske 1 500,- EUR za kazdy, ¢o i len zadaty deft
porusenia povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti

t) Cl XIl odsekov 2 a 4 je 2 000,- EUR za kazdy, o i len zacaty defi porusenia
povinnosti a za kazdé jednotlivé poruSenie zmluvnej povinnosti

u) CL XII odsek 15 je 3 000,- EUR za kazdy, ¢o i len zagaty defi porusenia povinnosti
a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti

V) Zaponechanie akéhokol'vek odpadu mimo miesta na to ur¢eného je vo vyske 1 000,-
EUR za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia povinnosti a za kazdé jednotlivé
porusenie zmluvnej povinnosti,

w) Pokial’ zhotovitel’ neodstrani nedorobky alebo vady uvedené v zapise 0 odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine, zaplati objednavatel'ovi zmluvnii pokutu
1000,- EUR za kazdy nedorobok alebo vadu, pri ktorej je v omeskani za kazdy ¢o
i len zacaty dent omesSkania. Ak nedoslo k okamzitej naprave poruSenia zmluvnej
povinnosti (do lehoty uréenej v pisomnom upozorneni objednavatela alebo nim
poverenej osoby), povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

X) 1000,- EUR za kazdy deri omeskania splnenia si povinnosti podla Cl. XV ods. 1, ak nedo3lo
k zloZeniu kaucie v poZadovanej vyske ani po doruceni pisomnej vyzvy

Ak zhotovitel’ nebude schopny vykonat’ dielo riadne a v¢as a za cenu, ktort v ponuke do
stitaze sam ponukol, objednavatel’ je opravneny pozadovat’ zmluvnti pokutu vo vyske
100 % ceny.

Sankciu za rovnaké poruSenie je mozné ukladat’ aj opakovane. Ak nedoslo k okamzitej naprave
porusenia povinnosti (do lehoty urCenej v pisomnom upozorneni objednavatela alebo nim
poverenejosoby), povazuje sa to za podstatné porusenie tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli,
ze uplatnenim naroku na zmluvna pokutu nie je dotknuté pravo zmluvnej strany na nahradu Skody
v celom rozsahu.

. CLXIV
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel’ je opravneny odsttpit’ od zmluvy ak:

a) zhotovitel’ v urenej lehote bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,

b) zhotovitel’ nedodrziava kvalitu zhotovovania diela a objednavatel'om zistené vady neodstrani
v dohodnutych terminoch,

c) zhotovitel’ zada celu stavbu ako subdodavku, alebo postupi zakazku tretej osobe,

d) zhotovitel’ opusti stavbu, alebo inak prejavuje imysel nepokrac¢ovat’ v konani svojich povinnosti
podl’a tejto zmluvy,

e) zhotovitel' poskytne alebo nariadi poskytntt’ (priamo alebo nepriamo) niekomu uplatok, dar,
odmenu, proviziu alebo inu cennua vec ako stimulaciu alebo odmenu:

e zato, Ze urobi alebo sa zdrzi nejakej ¢innosti v stivislosti s touto zmluvou alebo
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e zato, ze prejavi alebo sa zdrzi prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej osobe v suvislosti
s touto zmluvou,

f) rozhodne o zastaveni prac,
g) z inych dovodov uvedenych v tejto zmluve.
Odstupenie od zmluvy musi byt' oznamené pisomne s uvedenim dévodu, pre ktory strana odstupuje
od zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, ze odstipenie od zmluvy sa povazuje za dorucené aj v pripade, ak sa
doporu¢ena zasielka adresovana na adresu miesta podnikania/sidla zhotovitela vrati
objednavatel'ovi ako neprevzata (napriklad z dovodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo
neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dévodu nezndmeho adresata); v uvedenom
pripade sa odstupenie od zmluvy povazuje za doruéené ditom, ked’ bolo objednavatel'ovi vratené,
i ked’ sa adresat 0 tom nedozvedel.
Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny opustit’ stavenisko a odovzdat’ stavebnému dozoru
akékol'vek pozadované vybavenie, dokumentaciu zhotovitela a ini projektovii dokumentaciu
zhotovenu nim alebo pre neho, ako aj potvrdenia a doklady tykajtce sa dovtedy vykonanych casti
diela. Ak v dokumente 0 odstipeni zmluvy objednavatel’ neur¢i termin odovzdania a prevzatia
diela, ma sa zato, Ze zhotovitel’ je povinny objednavatel'ovi odovzdat’ dielo a stvisiace dokumenty
do 7 dni odo dia dorucenia odstupenia od zmluvy. Zhotovitel’ je povinny vyuzit’ vSetko svoje usilie
k tomu, aby okamzite splnil akykol'vek odovodneny pokyn obsiahnuty v odstipeni pre postipenie
niektorej subdodavky a pre ochranu zivota alebo majetku alebo pre bezpe¢nost’ na stavbe.
Predcasné ukoncenie tejto zmluvy, bez ohl'adu na zmluvni stranu, ktora od tejto zmluvy odstupila,
sa nedotyka zodpovednosti zhotovitel'a za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a rovhako
sa netykaju plynutia zaruénych dob podrla tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze iné ukoncenie tejto zmluvy o dielo je mozné okamzitym odstipenim
od tejto zmluvy o dielo ktoroukol'vek zmluvnou stranou, a to z dévodov podstatného porusenia
povinnosti tejto zmluvy o dielo.
Za podstatné porusenie povinnosti tejto zmluvy sa povazuje porusenie povinnosti podl’a ¢l. IV ods.
5, €. IV ods. 7, ¢l. V ods. 5, ¢l. VIII odsekov 2,4, a 7, ¢l. X ods. 1, ak zhotovitel realizuje dielo
v rozpore s technickou dokumentaciou a prilozenym popisom, touto zmluvou a podmienkami
stanovenymi organmi verejnej spravy, ¢l. X ods. 20, ak zhotovitel' neodovzda objednavatel'ovi
dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia riadne a véas v stlade s touto zmluvou, d’alej sa za
podstatné porusenie povinnosti tejto zmluvy povazuje porusenie povinnosti, za ktoru je ustanovena
sankcia v zmysle ¢l. X1 ods. 4 a ¢l. X1l ods. 6 pism. w). Za podstatné porusenie povinnosti sa
povazuje aj porusenie akychkol'vek povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy, pokial’ celkova vyska
sakcii za ich poruSenie presiahne sumu 3 000,- EUR. Za podstatné poruSenie povinnosti
zhotovitel'om sa povaZuje aj nezloZenie vratnej kaucie na ucet objednavatel’a podl'a ¢l. XV ods. 1.

~ALxv
VRATNA KAUCIA

Zhotovitel’ zlozil pred podpisom tejto zmluvy na téet objednavatel’a vratnti kauciu vo vyske 5% z
celkovej ceny diela s DPH, a to za uc¢elom zabezpecenia zavizku zhotovitel'a na riadne a vcasné
vykonanie diela, v stilade s mil'nikmi uvedenymi v odseku 1 a 2 ¢lanku V tejto zmluvy a v ¢asovom
harmonograme prac predloZzenym zhotovitelom Vv Prilohe ¢. 2 k tejto zmluve a v stlade
s ustanoveniami tejto zmluvy. Tato vratn kauciu nie je mozné nahradit’” bankovym prislubom,
bankovou zarukou ani inym finanénym nastrojom.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ je opravneny z0 zlozenej Vvratnej kaucie, uvedenej
v odseku 1 tohto ¢lanku, uspokojovat’ prednostne naroky na zmluvné pokuty uvedené v ¢lanku
X1l odseku 1, 3 a 4 tejto zmluvy, naroky na roky z omeskania, naroky na nahradu skody,
dodato¢né naklady a straty objednavatel’a, ako aj naklady vzniknuté objednavatel'ovi v dosledku
odstiipenia zhotovitel'a alebo odstipenia objednavatela, z dévodu poruSovania zmluvnych
povinnosti zhotovitel'om, od tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny uspokojovat’ svoje naroky, uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku, zo
zlozenej vratnej kaucie bezodkladne, a to v pripade, ak zhotovitel’ neuspokoji naroky uplatnené
objednavatel’'om v lehote 7 dni od doruéenia uplatneného naroku na adresu sidla zhotovitela.
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V pripade, ak z dovodu uspokojenia narokov objednavatel’a, uvedenych v odseku 2 tohto ¢lanku,
z0 zlozenej vratnej kaucie klesne vyska zabezpeky pod 5 % z celkovej ceny diela s DPH, je
zhotovitel’ povinny po vyzve objednavatel’a bezodkladne, najneskor vSak do 7 dni od dorucenia
vyzvy objednavatel’a, doplnit’ vySku vratnej kaucie na sumu vo vyske 5 % z celkovej ceny diela s
DPH, a to na ucet objednavatela, ¢.u.: IBAN: , VS: ICO zhotovitel'a
/doplni uchadzad/.
V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a, uvedenej v odseku 4 tohto ¢lanku, je zhotovitel
povinny bezodkladne, najneskor vSak do 7 dni od porusenia povinnosti uvedenej v odseku 4 tohto
¢lanku, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy deni nesplnenie
si tejto povinnosti. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatel’a na odstapenie
od tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, ze po odovzdani a prevzati diela a vzajomnom vysporiadani
pohl'adavok je objednavatel’ povinny vratit’ zostavajicu Cast’ zlozenej vratnej kaucie, t. j. vratnu
kauciu po odpocitani uspokojenych narokov objednavatela, ku diiu zapisni¢ného odovzdania
a prevzatia diela bez vad a nedorobkov, a to na ucet zhotovitela, ¢.4.: IBAN:
bezodkladne v lehote najneskor do 10 dni po doruceni ziadosti
zhotovitel'a 0 vratenie kaucie na adresu objednavatelovi, a to bez urokov, nakolko ucet
objednavatela je netroceny.

ClL. XVI
VYSSIA MOC

Za vyssiu moc sa povazuju okolnosti majtce vplyv na dielo a jeho vykonanie, ktoré nie st zavislé
na zmluvnych stranach a ktoré zmluvné strany nemézu ovplyvnit. Jedna sa napr. o vojnu,
mobilizaciu, povstanie, zivelné pohromy a pod.

Ak sa niektorej zo zmluvnych stran brani alebo sa bude branit’ vo vykonavani jej povinnosti podl'a
tejto zmluvy z dévodu vyssej moci, potom poda oznamenie druhej zmluvnej strane o takej udalosti
alebo okolnostiach, ktoré vytvaraju vyssiu moc a bude Specifikovat’ povinnosti, ktoré nemdze
vykonavat' z dovodu vyssej moci. Oznamenie musi byt podané bezodkladne, najneskor do
3 pracovnych dni potom, ¢o ziskala vedomost 0 dolezitych udalostiach alebo okolnostiach
vytvarajacich vyssiu moc. Potom, ¢o zmluvna strana podala toto oznamenie bude ospravedinena z
plnenia tychto povinnosti na tak dlhti dobu, pokial vys$sia moc preukazatelne brani v ich
vykonavani.

Kazda zmluvna strana po cely ¢as vyvinie patriéné usilie na minimalizovanie oneskorenia pri
vykone svojich povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré vzniklo nasledkom vys$sej moci.

Zmluvna strana poda oznamenie druhej zmluvnej strane, ked’ prestane byt' ovplyvnena vysSou
mOcCOuU.

Ak brani vyssia moc, ktora bola oznamena pri realizacii v zasade celého nedokonéeného diela po
nepretriti dobu 60 dni, alebo pri viacerych opakujtcich sa obdobiach, ktorych celkova dizka ¢ini
viac ako 120 dni, z rovnakého dovodu oznamenej vys$sej moci, potom méze ktorakol'vek zmluvna
strana odstupit’ od tejto zmluvy. V tom pripade bude ukoncenie platné po 7 diioch po doruceni
oznamenia druhej zmluvnej strane a zhotovitel’ bude postupovat’ v stilade s ¢lankom V tejto zmluvy

CL XVII
OSOBITNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze umozni vVStup na miesto realizacie poverenym osobam - zamestnancom
poskytovatel'a NFP, prip. inym kontrolnym orgdnom Slovenskej republiky s cielom odsuhlasit’
alebo skontrolovat’ priebeh dodavok.

Zhotovitel’ sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly (auditu) overovania suvisiaceho s predmetom tejto
zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o0 poskytnuti NFP €.
3 , @ to opravnenymi osobami, a poskytnat’ im vSetku potrebna
sucinnost’ a aj 5 rokov po ukonceni stavebnych prac.

Strana 17 z 18



10.

11.

Opravnenymi 0Sobami s najma:

a) poskytovatel’ NFP a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifika¢ny organ a nimi
poverené 0S0by,

c) organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené 0soby,

d) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, 0soby prizvané
organmi uvedenymi V pism. @) az d) tohto odseku v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
SRaEU.

CL XVIII
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi Stranami a u¢innost’ 0do dna
nasledujuceho po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv Uradu vlady Slovenskej
republiky.

Prava a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
platnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi a prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika v platnom a i¢innom zneni.

Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo séasti neplatnym alebo
nevymahatelnym, nema tato skuto¢nost’ vplyv na platnost’ a vymahatel'nost’ zostavajlicej Casti
tejto zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavdazuju nahradit’ neplatné alebo
nevymahatel'né ustanovenia tejto zmluvy novymi ustanoveniami, platnymi a vymahatelnymi,
ktoré budti mat’ ¢o najblizsi pravny vyznam a ucinok ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.
Zmluvné strany sa zavizuju, ze pripadné spory, ktoré by vnikli na zaklade tejto zmluvy sa buda
snazit’ rie§it’ hladanim moznosti dohody akceptovatel'nej oboma zmluvnymi stranami. Pripadne,
ze takto neddjde k urovnaniu sporu bude spor postipeny na rieSenie prislusnému sudu.

Zmluvné strany st povinné Si vzajomne pisomne informovat’ zmenu vsetkych skuto¢nosti, ktoré
su rozhodujuce pre plnenie povinnosti vyplyvajace z tejto zmluvy, najmd zmenu obchodného
mena, pravnej formy, bankového spojenia, adresy sidla a korespondenénej adresy.

Ak sa ma na zaklade tejto zmluvy doruéit’ pisomnost’ druhej zmluvnej strane, dorucuje sa postou
formou doporucenej zasielky na adresu uvedent v zahlavi tejto zmluvy, ak sa do momentu
odovzdania zasielky na prepravu nebola oznamena ina adresa podl'a odseku 6 tohto ¢lanku.

Ak sa nepodarilo doruc¢it’ pisomnost na adresu uvedent v 0ds.6 tohto ¢lanku, povazuje sa
pisomnost’ za dorucent aj v pripade, ze ju adresat odmietol prevziat alebo ak si adresat tuto
zasielku nevyzdvihne do dvoch dni po jej ulozeni na poste.

Tato zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych oboma zmluvnymi
stranami, pokial’ tieto nebudua v rozpore so zdkonom 0 verejnom obstaravani.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej podpise
objednavatel’ obdrzi 3 exemplare a zhotovitel’ 2 exemplare.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze tito zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju v tiesni a za
napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
vlastnorucne podpisali.

Prilohy:

Priloha ¢. 1 — 8$pecifikacia, rozsah dodavok a prac, rozpocet, vykaz vymer

Priloha ¢. 2 — ¢asovy harmonogram prac (tyzdenné intervaly)

................... ydia e, V Ziari nad Hronom, dfia ..........cooevveevennnnen,

Za zhotovitel’a: Za objednavatela:

Strana 18 z 18



