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1. Podklady
■ situácia súčasného stavu
■ geodetické zameranie - polohopis + výškopis
■ výsledky terénnej obhliadky
■ pokyny od investora
■ príslušné normy a predpisy

2. Predmet projektu
Predmetom projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie na 

rekonštrukciu komunikácie podľa zadania objednávateľa - Mestskej časti 
Bratislava -Ružinov .

Obhliadkou na mieste bolo zistené, že rekonštrukciu treba vykonať 
kompletne na cestu aj chodník s riešením odvodnenia komunikácie.

V návrhu je riešené odfrézovanie pôvodnej obrusnej vrstvy asfaltu z cesty po 
celej šírke, vybúranie podkladového betónu v šírke 1,0 m popri chodníku 
a vybúranie štrkodrvy spod betónového podkladu . Na chodníku vybúranie 
pôvodného krytu z asfaltu na chodníku , podkladového betónu a jestvujúcich 
obrubníkov. Zároveň bude upravený jestvujúci uličný vpust, overená jeho 
funkčnosť a pridané 2 nové uličné vpusty.

Následne bude realizovaná pokládka jednotlivých vrstiev vozovky vo 
vybúranom páse šírky 1,0 m , pokládka 2 vrstiev asfaltu a pokládka jednotlivých 
vrstiev chodníka .

Dopravné značenie sa nebude upravovať ani meniť.

3. Popis technického riešenia

Rekonštrukcia cesty a chodníkov na Kľukatej ul. plne rešpektuje súčasný stav. 
Nemení sa smerové vedenie, výškové vedenie bude upravené podľa návrhu 
spracovaného v situácii č.2 s návrhom pozdĺžnych a priečnych sklonov ( pozdĺžny 
rez, priečne rezy)
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Chodník bude vyspádovaný so spádom min 2% v smere do vozovky, cesta s 2% 
sklonom k obrubníku chodníka v smere od časti kde sa nachádzajú rodinné domy. 
Pozdĺžne sklony cesty sú min.0,5% s tým, aby bolo zabezpečené odtekanie vody 
do 3 uličných vpustov.
Rekonštrukcia a pripojenie uličných vpustov je riešené v samostatnej časti, ktorá 
je súčasťou tejto dokumentácie.

Dĺžka rekonštrukcie je 177,20 m so šírkou cesty od 4,2 do 5,5m a šírkou 
chodníka od 1,50 do 1,60 m.
Kľukatá ul. sa nachádza na parcele číslo 3157/1.

Výškové vedenie na začiatku komunikácie a na konci komunikácie v plnej 
miere kopíruje jestvujúci stav. Všetky pripojenia musia byť upravené k jestvujúcej 
výškovej úrovni priľahlých komunikácií .

Šírkové usporiadanie kopíruje súčasný stav.

Rekonštrukcia Kľukatej ul. v časti od Hríbovej po Kaštielsku bude realizovaná za 
úplnej uzávierky komunikácie.

Pred realizovaním nového krytu chodníka je potrebné odstrániť pôvodný kryt 
z liateho asfaltu, podkladový betón a jestvujúce obrubníky.
Z cesty bude odstránená obrusná aj ložná vrstva asfaltu a vybúraný podklad 
v šírke 1,0 m .

Obrubníky budú na chodníku položené v celej dĺžke „Na stojato „ , prvý ks 1,0m 
od Hríbovej, bude pripojený na existujúcu zámkovú dlažbu prechodovým 
obrubníkom.
Obrubníky na strane rodinných domov rešpektujú súčasný stav a vjazdy do garáží 
a na súkromné pozemky.
Vozovka bude ohraničená obrubníkmi uloženými do bet. lôžka s radením - 
obrubník cestný 100/25/15 - obrubník cestný prechodový 100/25(15)/15 - 
obrubník cestný nájazdový 100/15/15 .
Výška presahu nad komunikáciou od 2,0 do 12,0 cm.
Rozsah je zrejmý z grafickej prílohy č. 2 - situácia
Spoje pôvodných konštrukcií a nových častí chodníka a vozovky treba vykonať 
zarezaním a prepojením pomocou spojovacieho pásika DUNAFLEX.
Rozsah je zrejmý z grafickej prílohy č. 2 - situácia

KONŠTRUKČNÉ VRSTVY

Konštrukcia vozovky - šírka 100 cm
- ASFALTOVÝ BETÓN pre obrusnú vrstvu STNEN13108-1 ACo11,
- Spojovací postrek PS AEK 0,6kg/m2
- ASFALTOVÝ BETÓN pre ložnú vrstvu STN EN13108-1 ACL16,
- Spojovací postrek PS AEK 0,6kg/m2
- Georohož PGM-G 100/100 na šírku 1,90 m
- CBGM STN 14227-1 C 8/10
- Štrkodrva TN EN 13242 fr - 0-63 mm

Rekonštrukcia komunikácií - výmena vozovkovej vrstvy
Kľukatá ulica - Bratislava

40 mm 

50 mm

150 mm 
250 mm
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Spolu

Rekonštrukcia komunikácií - výmena vozovkovej vrstvy
Kľukatá ulica - Bratislava

490 mm

Konštrukcia vozovky
- ASFALTOVÝ BETÓN pre obrusnú vrstvu STNEN13108-1 ACo11, 40 mm
- Spojovací postrek PS AEK 0,6kg/m2
- ASFALTOVÝ BETÓN pre ložnú vrstvu STN EN13108-1 ACL16, 50 mm
- Spojovací postrek PS AEK________0,6kg/m2_________________________
Spolu 90 mm

Konštrukcia chodníka
- Asfaltový betón pre obrusnú vrstvu STN EN13108-1 AC08 CA50/70,II 40 mm
-Spojovací postrek STN 73 6129 PS AEK 0,6kg/m2
- Podkladový betón STN EN 206-1/NA C 16/20-XO 120 mm
- Štrkodrva - nestmelená vrstva STN 73 6126 ŠD 31,5 Ge____________ 80 mm
SPOLU 240 mm

Diagnostika pôvodnej vrstvy nebola realizovaná a skladba vozovky je len 
predpokladaná na základe obhliadky v teréne.
V časti rozbitej vozovky v šírke 40 - 60cm je potrebné doplniť podkladové vrstvy 
vozovky v šírke 1,0 m. Po pozdĺžnej rozkopávke so šírkou 1,0 m od jestvujúceho 
obrubníka sa použije štandardná technológia používaná pri rekonštrukcii vozovky.
Medzi asfaltové vrstvy a podkladovú vrstvu sa použije spojovací postrek a 

výstužná geosyntetika PGM-G 100/100 na šírku 1,90 m v celom úseku.
V prípade potreby, pokiaľ podkladové vrstvy nedosahujú 80-90 MPa je potrebné 
vykonať stabilizáciu podložia.

4. Dopravné riešenie

Realizáciou rekonštrukcie miestnej komunikácie ov nebude dotknutá organizácie 
dopravy - trvalé dopravné značenie.

5. Organizácia dopravy počas výstavby

Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie bude v úseku medzi Hríbovou 
a Kaštielskou realizovaná počas úplnej uzávierky Kľukatej ul.
Prenosné dopravné značenie je spracované v prálohe č.4

Tri dni pred zahájením prác budú na Kľukatej ul. osadené prenosné dopravné 
značky B33 + E12. Na dodatkovej tabuľke bude vyznačený deň platnosti , ktorý 
bude totožný s dňom zahájenia rekonštrukcie chodníkov.
Realizátor zároveň vopred oznámením upovedomí obyvateľov priľahlých 
nehnuteľností o zákaze státia z dôvodu zahájenia rekonštrukcie komunikácií. 
Rekonštrukcia chodníkov bude zabezpečená prenosným dopravným značením.

Pred realizáciou stavby je potrebné predložiť POD- projekt organizácie 
dopravy ( príloha 4) na prerokovanie a odsúhlasenie v Operatívnej komisii 
oddelenia dopravy Magistrátu hl.m.SR Bratislavy. Dopravné značenie sa môže
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realizovať až po vydaní určujúceho listu cestného správneho orgánu (Hl.m.SR 
Bratislava ).
Určujúci list je platný 30 dní a práce je potrebné zahájiť do tohto termínu.

Rekonštrukcia komunikácií - výmena vozovkovej vrstvy
Kľukatá ulica - Bratislava

6. Búracie práce
Búracie práce predstavujú vybúranie asfaltového krytu chodníka 

a vybúranie podkladových vrstiev do hĺbky 240 mm. V priľahlej časti komunikácie, 
100 cm pozdĺž obrubníkov je potrebné vybúrať vrstvy komunikácie do hĺbky 49,0 
cm. V celej šírke cesty bude odfrézovaná asfaltová vrstva.
V celom úseku budú vymenené obrubníky .

7. Odvodnenie
Rozsah prác rieši odvodnenie vyspádovaním komunikácií a odtokom do uličných 
vpustov.
V súčasnosti sa na Kľukatej ul. nachádza len 1 uličný vpust, pričom komunikácia je 
rozbitá, chodníkové obrubníky zatlačené až do, resp. pod úroveň vozovky 
s okrajom na ktorej sa nenachádza asfalt. Voda stojí na najnižších miestach a časti 
chodníka.
Odvodnenie je zabezpečené priečnym sklonom chodníkov - 2% do cesty. Cesta je 
vyspádovaná priečnymi sklonmi 2% a viac a pozdĺžnym sklonom min.0,5%.
Sklony sú navrhnuté tak, aby voda odtekala do uličných vpustov.
Po rekonštrukcii budú na komunikácii 3 uličné vpusty.
Pripojenie UV je riešené v samostatnej časti.

8. Vplyv na životné prostredie
Vzhľadom na druh a rozsah prác je vplyv stavby na životné prostredie 

minimálny. Stavba svojím rozsahom a umiestnením zlepšuje dopravné aj životné 
podmienky.

Počas výstavby môže prísť k lokálnemu a časovo obmedzeného zhoršeniu 
kvality životného prostredia - hlukovou záťažou a znečistením ovzdušia emisiami 
zo stavebných strojov.

Pre zníženie nepriaznivých vplyvov budú vykonané nasledovné opatrenia : 
Znížiť hlukové zaťaženia a znečistenie ovzdušia - bude len krátkodobé, 

veľkosť a intenzitu je možné eliminovať organizáciou práce, čistením povrchu 
a kropením proti prašnosti.

Na stavbe budú v prípade potreby vytvorené podmienky pre očistenie 
stavebných mechanizmov a vozidiel pred výjazdom na priľahlé komunikácie mimo 
staveniska.

Ochrana vôd - vzhľadom na charakter prác sa priame vplyvy na podzemnú 
ani povrchovú vodu neočakávajú.

Odpadové hospodárstvo - dodávateľ stavby je povinný priebežne 
odovzdávať všetky stavebné odpady podľa platnej legislatívy.

Odpady vznikajú z vybúraných hmôt z konštrukcie vozovky. Stavebná suť 
bude odvážaná na skládku s nekontaminovaným odpadom.

Podľa vyhlášky č.283/2001 Z.z. sa jedná o odpady zo skupín :
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Rekonštrukcia komunikácií - výmena vozovkovej vrstvy
Kľukatá ulica - Bratislava

17 01 01 Betón
17 03 02 Bitúmenové zmesy iné ako 17 03 01

kat O 
kat O

238,605t
199,820t

9. Podmienky realizácie

Vytýčenie
Vytýčenie objektov rekonštruovaných spevnených plôch je podľa príslušných 

výkresov, z pevných bodov jestvujúcich objektov. Zábery sa vytýčia pásmom.
Pred zahájením realizácie budú vytýčené inžinierske siete.

Hlavné zásady postupu výstavby
Pred začatím prác na objekte je nutné vytýčiť všetky inžinierske siete ich 

správcami a v prípade ich preložiek je spôsob a miesto preloženia a zabezpečenie 
ich ochrany potrebné konzultovať s príslušnými správcami sietí.

Trasy stavebnej dopravy
Pre stavebnú výrobu je navrhnutá trasa stavebnej dopravy pre príjazd 

a odjazd zo staveniska:
Stavba - Kľukatá ul. - Kaštielska ul. - Gagarinova ul. - po nej do všetkých 

požadovaných smerov.

V Bratislave, 27.10.2015

Spracoval : Ing. Ctibor Kováč
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sPOjov̂ ®̂ô ggJHRANYwnyLtx 1,60m

I V  ̂  OBRUBNÍK CESTMÝ 1000/25cil50 
uložený do betónového lôžka-8,00m

CESTA -
-spq iova« j!S ^kSTNEN,31<08-MC0H c a s w  
• ^ « o v ý  S T s ™  « '"■  « ■5070 40 mm

« « S S 2 ,
konätnjkcla celkom ------ ~ --------- °'6k3lm2^ * o m  --------

" Asfaltovú im a .  __

90 mm

CHODNÍK-

ULIČNÝ VPUST 

OBRUBNÍK

G e l e t a - no vý  stav

priečny  sklon

» iw  191

• ' Í Ä ^ ^ ^ ^ A C » , ,  CAaV7
• Asfefa* S T stn  c>, “  K) mm
■ Spojovací postrek <?t m Í  131108' 1 ACL16 pa 7, 3 6 k9/m2
■ PGM-g geotextlH« ®T* 3 6129 pS A E * ’ ° A 70/100 50 mm
fBGM S ™ ľS . ľC'AU„,'9m 0’6k8'm2
-Strkodrva tm cm 1C8/1°
------ ------  13242 fr -0-63mm 150 mm
knnétm .■ , ------  250 mm

490mm

S™ EN,3,08-M C 08CAS(W0II 40 Podkladový betón rtm /70,,í 40 mm

^ I Z Z ^ s T 0 "SSSf
~~~ — —  ’ 80 mmkonštrukcia celkom

240 mm

2odp-projektant 
fng.Ctibor Kováč vypracoval 

lug. Ctibor Kiováä kreslil

INVESTOR ; 
OKRES;
Názov stavbv 
miesto

Mestská časť Bratislava - r ,,r  ------------
B R A T O V A  „-------------  * n°v, Mierová 21, 827 05 Bratislava

Obsah výkresu:

Rekonštrukcia komunikácií - výmena u
vrstvy 3 Voz°vkovej

Kľukatá ul.

6 'ng. Ctibor Kováč 
1559*A*4-21

j eGEH08.82,oa BRATISLAVA

situácia

uložené
datum 
STUPEŇ 
EORmAt 
MIERKA

2°15/Ruijnov DSP/K}| 
10.2015 

JP
5 x A4

1 :250 ---- 1 Ĺ

lukata



REZ B -B ' km 0,38 570

chodník štrk ----■ -«ZuKffl

OBRUBNÍK CESTNÝ 1000/250/150 skosený 
- uložený do bet. lôžka

OBRUBNÍK CESTNÝ 1000/250/150 
- uložený do bet. lôžka

- Asfaltový betón STN EN 131108-1 AC011, CA 50/70 40 mm
- spojovací posttrek 0,3kg/m2
-Asfaltový betón STN EN 131108-1 ACL16, CA 70/10050 mm
-Spojovací postrek STN 73 6129 PSAEK 0,6kg/m2

- Asfaltový betón STN EN 131108-1 AC011, CA 50/70 40 mm
- spojovací postrek 0,6 kg/m2
-Asfaltový betón STN EN 131108-1 ACL16, CA 70/10050 mm 
-Spojovací postrek STN 73 6129 PSAEK 0,6kg/m2
- PGM G geotextília na šírku 1,90 m
-CBGM STN 14227-1 C 8/10 150 mm
-Štrkodrva TN EN 13242 fr-0-63mm 250 mm
konštrukcia celkom 490 mm

Asfaltový betón STN EN 13108-1 AC08 CA50/70.II 40 mm 
Spojovací postrek 0,6kg/m*
Podkladový betón STN EN 206-1/NA c 16/20-XO 120 mm
Štrkodrva STN 73 6126 ŠD 31,5 Ge 80 mm

REZ E - E '  km 0,147100

4.78

OBRUBNÍK CESTNÝ 1000/250/150 skosený 
- uložený do bet. lôžka

Hydrolzolácla

OBRUBNÍK CESTNÝ 1000/250/150 
- uložený do bet. lôžka

odstavná plocha 
štrk, vegetačné tvárnice

Asfaltový betón STN EN 131108-1 AC011, CA 50/70 40 mm 
spojovací postrek 0,3 kg/m2
Asfaltový betón STN EN 131108-1 ACL16, CA 70/100 50 mm 
Spojovací postrek STN 73 6129 PSAEK 0,6kg/m2

- Asfaltový betón STN EN 131108-1 AC011, CA 50/70 40 mm
- spojovací postrek 0,6 kg/m2
- Asfaltový betón STN EN 131108-1 ACL16, CA 70/100 50 mm
- Spojovací postrek STN 73 6129 PS AEK 0,6kg/m2
- PGM G geotextília na šírku 1,90 m
-CBGM STN 14227-1 C 8/10 150 mm
-Štrkodrva TN EN 13242 fr-0-63mm 250 mm
konštrukcia celkom 490 mm

■ Asfaltový betón STN EN 13108-1 AC08 CA50/70.II 40 mm
- Spojovací postrek 0,6kg/m2
- Podkladový betón STN EN 206-1/NA c 16/20-XO 120 mm
- Štrkodrva STN 73 6126 ŠD 31,5 Ge 80 mm

REZ D - D '  km 0,116 30

chodník

OBRUBNÍK CESTNÝ 1000/250/150 skosený 
- uložený do bet. lôžka

štrk
4.48

2.24

1.00

zeleň

OBRUBNÍK CESTNÝ 1000/250/150 
uložený do bet. lôžka

AL jjjfc u y

Asfaltový betón STN EN 131108-1 AC011, CA 50/70 40 mm 
spojovací postrek 0,3 kg/m2
Asfaltový betón STN EN 131108-1 ACL16, CA 70/100 50 mm 
Spojovací postrek STN 73 6129 PSAEK 0,6kg/m2

- Asfaltový betón STN EN 131108-1 AC011, CA 50/70 40 mm
- spojovací postrek 0,6 kg/m2
- Asfaltový betón STN EN 131108-1 ACL16, CA 70/100 50 mm
- Spojovací postrek STN 73 6129 PS AEK 0,6kg/m2
- PGM G geotextília na šírku 1,90 m
-CBGM STN 14227-1 C 8/10 150 mm
-Štrkodrva TN EN 13242 fr-0-63mm 250 mm
konštrukcia celkom 490 mm

- Asfaltový betón STN EN 13108-1 AC08 CA50/70.II 40 mm
- Spojovací postrek O.Bkg/m2
- Podkladový betón STN EN 206-1/NA c 16/20-XO 120 mm
- Štrkodrva STN 73 6126 ŠD 31,5 Ge 80 mm

- Asfaltový betón STN EN 131108-1 AC011, CA 50/70 4
- spojovací posttrek 0,3 k
- Asfaltový betón STN EN 131108-1 ACL16, CA 70/100 5
-Spojovací postrek STN 73 6129 PSAEK 0,6k

- Asfaltový betón STN EN 131108-1 AC011, CA 50/70 40 mm
- spojovací postrek 0,6 kg/m2
-Asfaltový betón STN EN 131108-1 ACL16, CA 70/10050 mm 
-Spojovací postrek STN 73 6129 PSAEK 0,6kg/m2
- PGM G geotextília na šírku 1,90 m
-CBGM STN 14227-1 C 8/10 150 mm
-štrkodrva TN EN 13242 fr-0-63mm 250 mm
konštrukcia celkom 490 mm

- Asfaltový betón STN EN 13108-1 AC08 CA50/70.II 40 mm
- Spojovací postrek O.ekg/m2
- Podkladový betón STN EN 206-1/NA c 16/20-XO 120 mm
- Štrkodrva STN 73 6126 ŠD 31,5 Ge 80 mm

0,00

ULOŽENIE OBRUBNÍKOV

OBRUBNÍK CESTNÝ - 1000/250/150mm 

0,08-0,12

" i
0,02-0,04

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

OBRUBNÍK CESTNÝ - 1000/25 
PRECHODOVÝ

1.00 1.00

L  OBRUBNÍK CESTNÝ - 1000/150/150mm 
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POVRCH

KATASTER
Asfaltový betón

Bratislava II, BA-m.č.RUŽINOV Kat územie : Ružinov
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Rekonštrukcia komunikácií - výmena vozovkovej vrstvy K%ukatá ul.
Objekt:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing.Ctibor Kováč

Miesto. Bratislava Dátum: 10. 11.2015

Jednotková cena Celková cena
Ě. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom

zadania zadania

HSV Práce a dodávky HSV

1__________Zemné práce

1 113107123
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t m2 177,200

2 113107241
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm, -0,09800t m2 276,110

3 113151215

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v 
ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr. 60 mm, - 
0,15300t m2 846,870

4 113151311

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v 
ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek.hr. 20 mm, - 
0,05100t m2 846,870

5 113202111
Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov 
alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t m 177,200

6 113307131
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 177,200

7 113307212
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
taženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t m2 276,110

8 113307221
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t m2 276,110

5 Komunikácie

9 564821111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 80 mm m2 276,110

10 564871111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm m2 177,200

11 567121222 Podklad z betónu prostého tr. C16/20 hr. 120 mm m2 276,110

12 567122114
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a 
zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm m2 177,200

13 573191122 Dodávka a montáž tesniacej pásky ISOLA Dunaflex m 18,400
4,3+1,6+12,5 18,400

14 573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 276,110

15 573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 1 693,800
846,9+846,9 1 693,800

16 577131111
Betón asfaltový nemodifik. I.tr. strednozrnný AC 11 O, po 
zhutnení hr. 40 mm m2 846,900

17 577131211
Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, po 
zhutnení hr. 40 mm m2 276,110

18 577141112
Betón asfaltový nemodifik. hrubozrnný AC 16 L, po 
zhutnení hr. 50 mm m2 846,900

8 Rúrové vedenie

20 8994311111 Výšková úprava šachty , alebo šupátka ks 13,000

3+10 13,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie
21 914811111 Montáž plastového podstavca docasnej dopravnej znacky ks 28,000

22 914812111 Montáž docasnej dopravnej znacky samostatnej základnej ks 20,000
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Rekonštrukcia komunikácií - výmena vozovkovej vrstvy K%ukatá ul.
Objekt:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing.Ctibor Kováč

Miesto. Bratislava Dátum: 10. 11.2015

Ě. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

23 915911111 Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m ks 4,000

24 917862111
Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou 
z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka m 337,900
176,2+16+72,2+73,5_______________________________________________ 337,900

25 5922903060 Obrubník cestný 100/25/15 cm so skosením , sivá ks 177,760
176 * 1,01 177,760

26 5922903063 Obrubník cestný prírodný ABO 2-15 100/25/15 cm ks 74,235
73,5 * 1,01 74,235

27 5922903061 Obrubník cestný 100/15/15 cm, sivá nájazdový ks 72,922
72,2 * 1,01 72,922

28 5922903062
Obrubník cestný prechodový, ľavý alebo pravý 
100/250(150)/150 ABO 2-15 ks 16,160
16 * 1,01 16,160

29 919735111
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky 
do 50 mm m 1,600

30 919735112
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky 
nad 50 do 100 mm m 16,800
4,3+12,5 16,800

31 966811111 Demontáž plastového podstavca docasnej dopravnej znacky ks 28,000

32 966812111
Demontáž docasnej dopravnej znacky samostatnej 
základnej ks 20,000

33 966821111
Demontáž docasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 
m ks 4,000

34 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 438,425

35 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý další 
1 km t 6 576,375
438,425*15 6 576,375

36 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné t 238,605

37 979089212
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 
dechtové výrobky (17 03 ), ostatné t 199,820

38 979089998
Odstránenie vozidla porušujúceho zákaz - prenosné 
dopravné znaěenie B34 ks 2,000

39 979089999
Prenájom prenosných dopravných znaéiek s podstavcom a 
konštrukciou x 10 dni ks 240,000

24*10 240,000

99 Presun hmôt HSV

40 998225111
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkolvek dlžky objektu t 552,537

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti
41 711131102 Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú m2 336,680

177,2*1,9 336,680

42 6936050300
Geomreže polypropylenové (PP) TENSAR SR 110 PGM- 
G100/100 m2 387,182
177,2*1,9 336,680

43 711212051
Jednozlož. silikátový hydroizolacný hmota Weber - 
Terranova, stierka, weber.terizol zvislá m2 53,160
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Rekonštrukcia komunikácií - výmena vozovkovej vrstvy K%ukatá ul.
Objekt:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov 

Zhotovitel’:

Miesto. Bratislava

Spracoval: Ing.Ctibor Kováč 

Dátum: 10. 11.2015

Jednotková cena Celková cena
Ě. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom

zadania zadania

177,2*0,3 53,160

N00 Nepomenované práce

N01_______ Nepomenovaný diel____
44 R položka tlakové čistenie uličnej vpuste ks 1,000

Celkom
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