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1. Identifikační údaje 

1.1. Označení stavby 

Název stavby: Propojení MK ul. Pod Zábřehem a U Hřiště 
 
Název stavebního objektu: SO 102 Chodník 
 
Místo stavby:   Bystřice pod Hostýnem, ul. Pod Zábřehem, ul. U Hřiště 
 
Kraj:    Zlínský 
 
Investor:   Město Bystřice pod Hostýnem 
 
Dodavatel:   Není určen 

 
1.2. Objednatel dokumentace 

Město Bystřice pod Hostýnem 
 
Masarykovo nám. 137 
768 61 Bystřice pod Hostýnem 1 
IČ: 00287113 
 

1.3. Zhotovitel dokumentace 

Ing. Tomáš Olša 
 
Tyršova 931 
768 61 Bystřice pod Hostýnem 
IČ 02605031 

 
email: tomas.olsa@email.cz 
tel: +420 776 692 702 

 
1.4. Kvalifikační předpoklady 

Ing. Tomáš Olša 
Autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 
1202125 

 
2. Stručný technický popis 

Projektová dokumentace řeší prodloužení stávající vozovky místní komunikace ul. 
Pod Zábřehem, čímž dojde k jejímu propojení s místní komunikací ul. U Hřiště před bytovým 
domem č. p. 1650 a bude sloužit pro vozidla místních obyvatel a pro vozidla zajišťující odvoz 
komunálního odpadu, případně požární či zdravotní zásah. 

Dále dojde k vybudování nových zpevněných ploch k parkování a pěšímu pohybu 
osob. Navrhované parkovací plochy umožní zvýšení počtu parkovacích stání pro místní 
obyvatele. 

Součástí stavby bude i odstranění jednoho stávajícího sloupu VO, posun jednoho 
sloupu a zřízení 2 nových sloupů veřejného osvětlení včetně kabeláže před bytovým domem 
č. p. 1650 a podél nového chodníku. 
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3. Vyhodnocení průzkumů a podkladů 

Pro vypracování projektové dokumentace byly použity následující podklady: 
 

• Výškopisné a polohopisné zaměření skutečného stavu (souřadný systém S-JTSK, 
výškový systém Bpv) 

• Katastrální mapy území 
• Vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy 
• Koordinační jednání se zástupcem investora stavby 

 
Geologický, hydrogeologický ani stavebně historický průzkum prováděn nebyl. 
 

4. Vztah k ostatním objektům 

V rámci projektové dokumentace Propojení MK ul. Pod Zábřehem a U Hřiště je dále 
řešen stavební objekt SO 101 Komunikace a parkovací plochy. Realizace stavebních objektů 
SO 101 a SO 102 se předpokládá v jedné ucelené etapě.  

 
5. Stavební objekt SO 102 Chodník 

5.1. Kategorie 

Pochozí zpevněné plochy jsou navrženy v základní šířce 1,5 m. Zpevněná plocha je 
navržena s podkladní vrstvou ze štěrkodrti a zpevněným pochozím krytem ze zámkové 
dlažby DL. 60 mm. 

 
5.2. Polohopisné řešení a napojení na stávající zpevněné plochy 

Navržené zpevněné pochozí plochy plynule navazují na stávající chodník podél ulice 
U Hřiště a na okolní pochozí plochy v lokalitě sídliště. 

 
5.3. Směrové řešení 

Směrové řešení kopíruje stávající trasu vozovky ulice U Hřiště a dále je vedeno podél 
navrhované zpevněné plochy k parkování až po napojení zpevněných pochozích ploch ul. 
Pod Zábřehem. 
 
5.4. Výškové řešení 

Niveleta a výška zpevněných pochozích ploch je oproti současnému stavu upravena 
jen nepatrně, aby maximálně kopírovala stávající terén. Je trasována s ohledem na 
minimalizaci zemních prací tak, aby bylo zajištěno plynulé výškové napojení na okolní 
zpevněné plochy a řešené stavební objekty.  
 
5.5. Rozšíření v obloucích a objekty na zpevněných plochách 

Součástí stavby bude i odstranění jednoho stávajícího sloupu VO, posun jednoho 
sloupu a zřízení 2 nových sloupů veřejného osvětlení včetně kabeláže před bytovým domem 
č. p. 1650 a podél nového chodníku. 
 
5.6. Prostorové uspořádání 

Dlážděný kryt bude upnut do betonových silničních obrubníků ABO 2 – 15 a 
chodníkových obrubníků ABO 16 – 10 osazených do lože z betonu třídy C16/20. Výška 
silničních obrub je navržena min. 10 cm nad úrovní přilehlé vozovky a výška chodníkových 
obrubníků je navržena min. 6 cm nad úrovní okolních nezpevněných ploch a budou 
současně sloužit jako vodící linie pro nevidomé.  
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V místech pro přecházení budou silniční obruby sníženy na 0,02 m nad vozovkou 
v provedení z betonových obrub nájezdových ABO 2 – 15 N. Plynulé napojení na okolní 
navrhované silniční obruby bude provedeno užitím silničních obrub přechodových pravých / 
levých ABO 2 – 15 PP (PL) dle situace.  

V místech napojení na stávající zpevněné plochy bude povrch dotčen stavební 
činností urovnán a zhutněn a kryt bude předlážděn s užitím stávajících dlaždic zámkové 
nebo betonové dlažby. Spáry na těchto zpevněných plochách budou zapískovány. 

 
5.7. Konstrukce 

Vzhledem k předpokládanému dopravnímu zatížení je navržena konstrukce pro 
návrhovou úroveň porušení D2 a třídu dopravního zatížení CH.  

Konstrukce je navržena se zpevněnou podkladní vrstvou ze štěrkodrti třídy B (frakce 
0 - 32) a se zpevněným dlážděným pochozím krytem ze zámkové dlažby DL. 60 mm. Zemní 
pláň chodníku bude zhutněna na Edef,2 30 Mpa dle ČSN 73 6190. 
 
5.7.1. Konstrukce K3 - chodník 

Zámková dlažba (šedá)  DL I 60 ČSN 73 6131 

Ložní vrstva (kam. drť) L 30 
ČSN 73 6126 - 1 

Štěrkodrť tř. B 0 - 32 ŠDB 150 ČSN 73 6126 - 1 

celkem  240 mm  

dle TP170 Navrhování vozovek pozemních komunikací a Dodatek TP170 a příslušných 
ČSN. 
 
5.7.2. Konstrukce K4 - vjezd 

Zámková dlažba (černá) DL I 80 ČSN 73 6131 

Ložní vrstva (kam. drť) L 40 
ČSN 73 6126 - 1 

Štěrkodrť tř. A 0-32 ŠDA 150 ČSN 73 6126 - 1 

Štěrkodrť tř. B 0-63 ŠDB 150 ČSN 73 6126 - 1 

celkem  420 mm  

dle TP170 Navrhování vozovek pozemních komunikací a Dodatek TP170 a příslušných 
ČSN. 
 

Zemní pláň zpevněných ploch bude zhutněna na Edef,2 30 Mpa dle ČSN 73 6190. 
V případě neúnosného podloží bude nutné provést jeho úpravu nebo výměnu vhodnými 
geotechnickými opatřeními. Způsob úpravy nebo výměny podloží je nutné konzultovat 
s geotechnikem a autorem PD po odkrytí pláně rekonstruovaných zpevněných ploch. 
V projektové dokumentaci je v případě nevyhovující únosnosti podloží navržena sanace 
užitím směsi kameniva zpevněného cementem SC C8/10 v tloušťce 120 mm. 
 
6. Zemní pláň a zemní práce 

Před zahájením samotných stavebních prací zajistí realizační firma geodetické 
vytyčení hranic dotčených parcel, které bude v terénu viditelně označeno po celou dobu 
probíhající výstavby. Poté bude provedeno vytyčení dotčených podzemních inženýrských sítí 
oprávněnou osobou a případně budou zbudovány ochranná opatření na podzemních 
inženýrských sítích, včetně vyznačení ochranných pásem inženýrských sítí, ve kterých bude 
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realizační firma při realizačních pracích dodržovat veškeré požadavky pro práci v OP 
inženýrských sítí. 

Na takto připraveném pracovišti budou zahájeny zemní práce, které budou spočívat 
v odstranění stávajících krytových a podkladních vrstev až do hloubky nově navrhovaných 
konstrukčních vrstev zpevněných ploch. Zemní práce pro stavbu tvoří zejména odkopávky 
pro konstrukci nové vozovky a výkop rýh pro podélnou odvodňovací drenáž. Odkopávky se 
předpokládají se zatříděním do kategorie těžitelnosti 3. Stěny rýh jsou navrženy kolmé, 
pažené příložným pažením, při hloubce do 1,0 m bez pažení. 

Na obnažené zemní pláni bude provedeno její posouzení inženýrským geologem a 
v případě nevyhovujícího podloží bude případně podpořena únosnost zemní pláně vhodnými 
geotechnickými opatřeními (např. sanace aktivní zóny vrstvou z kameniva zpevněného 
cementem SC C8/10 v tl. 0,12 m). Materiál bude hutněn vibračním válcem na 95% Prostor 
Standard. Před zahájením prací bude proveden hutnící pokus za účelem ověření míry 
zhutnění v závislosti na počtu pojezdů hutnícího mechanizmu. Vytvořená zemní pláň 
zpevněných ploch bude zhutněna na Edef,2 30 Mpa dle ČSN 73 6190 a bude splňovat 
požadavky ČSN 73 6133. Což bude ověřeno vyhotovením min. 4 statických zatěžovacích 
zkoušek dle zadání objednatele. 

Zhutněná zemní pláň musí vykazovat jednak požadovanou míru zhutnění, a 
současně musí být spádována min pod 3 % za účelem zajištění bezpečného odvedení 
srážkových vod z povrchu a tím zamezení rozbřednutí zhutněného povrchu dílčí pláně před 
nanášením další vrstvy. Terén nezpevněných ploch bude dorovnán do úrovně vrstvy pod 
humusování. 

Vytěžený materiál bude využit a uložen v rámci realizace jiných stavebních objektů, 
případně bude dočasně uložen na pozemcích investora dle požadavků a dohod se 
zástupcem investora, za účelem jeho dalšího využití, případně bude odvezen a uložen na 
skládku na náklady zhotovitele. 

Po zhotovení všech částí stavebního objektu vyžadujících těžkou mechanizaci budou 
zahájeny dokončovací práce na jednotlivých dílčích opatřeních řešeného stavebního objektu. 
Po dokončení prací na vybudování a dokončení předmětného stavebního objektu bude 
realizační firmou provedeno uvedení případných poškození přístupových cest nebo 
přilehlých pozemků a jejich porostů do původního stavu před zahájením výstavby. 

Postup stavebních prací bude podrobně zpracován, včetně dílčích termínů 
jednotlivých částí řešených stavebních objektů, v závislosti na aktuálních podmínkách v době 
zahájení výstavby (klimatické podmínky, roční období, smluvní podmínky mezi dodavatelem 
a investorem stavby apod.) realizační firmou a předán k odsouhlasení stavebnímu dozoru 
investora, který v případě jeho odsouhlasení bude dbát na jeho dodržování. 

 
7. Vytyčení 

Navržené zpevněné plochy budou vytyčeny v souřadnicích v S-JTSK, výškové řešení 
bude vztaženo k systému Balt po vyrovnání. Přesnost vytyčení se bude řídit ČSN 73 0420. 
Přesnost vytyčování staveb. 

 
8. Odvodnění 

8.1. Odvodnění zemní pláně 

Odvodnění zemní pláně je realizováno užitím podélné odvodňovací drenáže 
sestávající z vybudování rýhy o šíři 0,5 m a hloubce 0,4 m vyplněné hrubým štěrkopískem 
frakce 8/32 a flexibilním PVC trativodem DN100 loženým na vrstvu štěrkopísku o mocnosti 
0,10 m. 
 
8.2. Povrchové odvodnění 
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Odvodnění zpevněných ploch je uvažováno zasakováním dešťových vod. Zpevněné 
plochy budou provedeny z betonové vegetační dlažby, která umožní vsakování dešťových 
vod. Bude použita vegetační dlažba se spárou šíře min. 3 cm vysypanou kamenivem. 

Ostatní zpevněné plochy budou odvodněny do stávajících uličních vpustí, případně 
na okolní terén. 
 
9. Křížení inženýrských sítí 

Výstavbou zpevněných ploch se předpokládá s dotčením ochranných pásem těchto 
inženýrských sítí: kanalizace, podzemní vedení NN, podzemní vedení VN, plynovodu NTL, 
plynovodu STL, plynovodu VTL, sdělovacího vedení, kabeláži veřejného osvětlení a 
vodovodu. 

V rámci průzkumných prací byly zjištěny situační polohy stávajících inženýrských sítí, 
umístěných v prostoru stavby. Projektant upozorňuje na skutečnost, že poloha zakreslených 
inženýrských sítí, znázorněna v situacích má pouze informační charakter. Podklady byly 
získány od jednotlivých správců a odpovídají různé přesnosti. S ohledem na to, že se v praxi 
mnohdy tyto podklady rozcházejí se skutečností, je nezbytné, aby tyto sítě a zařízení byly 
vytyčeny před samotným zahájením stavby na náklady zhotovitele. Během stavby je nutno 
respektovat podmínky správců inženýrských sítí na práce v jejich ochranných pásmech. 

 
10. Dopravní značení 

Neuvažuje se. 
 

11. Vegetační úpravy 

Všechny upravené nezpevněné plochy budou ohumusovány a zatravněny. Pro 
humusování upravovaných ploch bude použita zemina ze skrývky, případně vytříděná 
humózní zemina z odkopávek v rámci stavby. 

Zemina ze skrývky bude ponechána na staveništi, kde bude pak zpětně použita při 
dokončovacích úpravách k humusování upravovaných ploch. 

 
12. Zvláštní podmínky na postup výstavby 

Nevyžaduje se. Stavba bude probíhat v jedné ucelené etapě. 
 

13. Vazba na případné technologické vybavení 

Neuvažuje se. 
 
14. Přehled výpočtů 

Nevyžaduje se. 
 

15. Opatření vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb 

Bezbariérové užívání je řešeno dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v aktuálním platném znění 
Ministerstva pro místní rozvoj (Příloha č. 2). 

Podélný sklon pochozích zpevněných ploch musí být nejvýše 1:12 (8,33%). 
V místech pro přecházení je zároveň uvažováno s možným vstupem chodců na komunikaci. 
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Z tohoto důvodu bude v těchto místech zapuštěn silniční obrubním na úroveň 2 cm nad 
vozovku. Vodící linie je dodržena užitím betonových obrubníků podél zeleného pásu 
zvýšenými o min. 0,06 m nad kryt přilehlé vozovky. 

 
16. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a provozu stavebních 

zařízení 

Poloha inženýrských sítí ve výkresové části projektové dokumentace je zakreslena 
pouze informativně dle podkladů předaných jednotlivými správci. Před zahájením zemních 
prací je zhotovitel povinen nechat sítě jejich správci vytýčit v terénu a jejich polohu a výšku 
krytí je zhotovitel povinen ověřit ručně kopanými sondami. V ochranných pásmech 
inženýrských sítí je nutné zemní práce provádět ručně a řídit se požadavky a pokyny správců 
sítí. 

Při realizaci stavby je nutné dodržovat všechny platné předpisy BOZP, dané zákonem 
č. 309/2006 Sb. a příslušnými ustanoveními technických norem. 

Z důvodu předpokladu pouze 1 zhotovitele stavebních objektů se nevyžaduje 
speciální vypracování posudku koordinátora BOZP. 
 
V Bystřici pod Hostýnem, říjen 2017                        Vypracoval: Ing. Tomáš Olša 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


